
平成２１年度工事随意契約調べ（２月分）

契 約 年月 工 事 の 名 称

設 計 工期 工 事 担 当 課 工事番号 設 計 金 額 契 約 金 額 契 約 の 種 類

2010/2/12 直川用地下水道管工事その３ 2010/2/13

47 企立地 09000475 4,923,450 4,830,000 随意契約 2010/3/31

2010/2/23 芦原中継ポンプ場沈砂池機械設備災害復旧応急本工事 2010/2/24

36 下施設 09000497 118,650,000 111,300,000 随意契約 2010/3/31

2010/2/24 名草第２汚水中継ポンプ場　電気設備災害復旧応急本工事 2010/2/25

35 下施設 09000491 22,260,000 22,050,000 随意契約 2010/3/31

2010/2/24 名草第２汚水中継ポンプ場機械設備災害復旧応急本工事 2010/2/25

35 下施設 09000495 52,290,000 50,400,000 随意契約 2010/3/31

2010/2/24 芦原中継ポンプ場ポンプ設備災害復旧応急本工事 2010/2/25

35 下施設 09000498 73,500,000 69,300,000 随意契約 2010/3/31

2010/2/24 芦原中継ポンプ場建築電気設備災害復旧応急本工事 2010/2/25

35 下施設 09000499 4,987,500 4,987,500 随意契約 2010/3/31

～

和歌山市紀三井寺地内

～

和歌山市紀三井寺地内

～

～

～

㈱クボタ

和歌山市雄松町６丁目地内

新菱工業㈱　関西支店

第一電機設備工業㈱ 和歌山市雄松町６丁目地内

和歌山市雄松町６丁目地内

請 負 業 者
契 約 期 間

㈱川嶋工業　和歌山支店

前澤工業㈱　大阪支店

和歌山市直川地内

㈱明電舎　関西支社

備 考

橋梁工事中、下部に宅地内の排水を既設水路に流出させる下水管を埋設
する必要があり、この下水管埋設工事を橋梁工事完了後、競争入札に付し
工事をすると企業立地課において擁壁・土工等工事が新たに発生し、経済
的な損害が被ることになり、この本体の橋梁工事の請負業者にて契約するこ
とにより経費の節減及び工期の短縮が図られるため、地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第６号を適用とした。

豪雨により沈砂池機械設備が冠水し、早期に復旧するため当沈砂
池機械設備を施工した実績のある業者に地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第５号および第６号を適用とした。

豪雨により電気設備が冠水し、早期に復旧するため当電気設備を
施工した実績のある業者に地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号および第６号を適用とした。

～

工 事 場 所

豪雨により機械設備が冠水し、早期に復旧するため当機械設備を
施工した実績のある業者に地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号および第６号を適用とした。

豪雨によりポンプ設備が冠水し、早期に復旧するため当ポンプ設
備を施工した実績のある業者に地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第５号および第６号を適用とした。

豪雨により建築電気設備が冠水し、早期に復旧するため当建築電
気設備を施工した実績のある業者に地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第５号および第６号を適用とした。


