

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年5月1日	公園緑地課	紀の川第3緑地整備工事	2,742,000 円	円	浅川道路(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)藤本水道 益田工業(有) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	(株)幸輝開発	平成27年5月12日 から	2,190,000 円
	ほ装工事業	9:30	15000027	和歌山市中之島1010番地先	70 日	2,190,000 円					平成27年7月20日 まで	79.87 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年5月12日	下水道建設課	中央処理区支線工事その11関連工事その2	25,676,000 円	円	(株)青木工業所 角谷産業(株) (株)中山建設 (有)西尾組 (株)人見組	5	別添	(株)人見組	平成27年5月15日 から	21,560,000 円
	土木工事業	9:30	15000028	和歌山市西浜地内	130 日	21,560,000 円					平成27年9月21日 まで	83.97 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年5月12日	農林水産課	親子つりパーク駐車場落石防止対策工事	7,918,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発	2	別添	(株)幸輝開発	平成27年5月15日 から	7,522,100 円
	土木工事業	10:30	15000019	和歌山市田野地内	115 日	6,320,000 円					平成27年9月6日 まで	95.00 %
4	事後審査型一般競争入札	平成27年5月12日	下水道建設課	中央処理区支線工事その6関連工事	16,707,000 円	円	(株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)関組 (株)杖村舗装建設 益田工業(有) 三笠建設(株) (株)三崎工業 良誠工業(株) (有)和西建設	10	別添	三笠建設(株)	平成27年5月15日 から	13,580,000 円
	ほ装工事業	11:00	15000029	和歌山市紀三井寺地内	125 日	13,580,000 円					平成27年9月16日 まで	81.28 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年5月26日	教育施設課	城北小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	35,930,000 円	円	(株)日紀建設 (株)吉本建設	2	別添	(株)吉本建設	平成27年5月29日 から	35,880,000 円
	建築工事業	9:30	15000025	和歌山市鷺ノ森南ノ丁1番外1か所	130 日	31,320,000 円					平成27年10月5日 まで	99.86 %
6	事後審査型一般競争入札	平成27年5月26日	教育施設課	紀之川中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	33,120,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	建築工事業	10:00	15000026	和歌山市有本668番1外1か所	120 日	28,880,000 円					まで	%
7	事後審査型一般競争入札	平成27年5月26日	和歌山城整備企画課	南別館周辺整備工事	24,976,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)光華園 児島造園 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセリー	11	別添	児島造園	平成27年5月29日 から	20,520,000 円
	造園工事業	10:50	15000032	和歌山市一番丁3番	140 日	20,520,000 円					平成27年10月15日 まで	82.16 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成27年5月29日	道路管理課	雄湊71号線舗装維持修繕工事	4,169,000 円	円	浅川道路(株) 亀井建設工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)杖村舗装建設 (株)藤本水道 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	15	別添	三笠建設(株)	平成27年6月3日 から 平成27年8月11日 まで	3,340,000 円
	ほ装工事業	10:30	15000034	和歌山市小松原通1丁目地内から雑賀屋町東ノ丁地内まで	70 日	3,340,000 円						80.12 %