

平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあっ ては入札参 加業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	砂山小学校地震補強工事	107,000,000 円	87,640,000 円	(株)赤土建設 (株)浅川組 アサカワリフォーム(株) 第五工業(株) (株)寺本工務店 (株)日紀建設 (株)野島建設 (株)初島組 (株)松原建設工業 (株)保田組 (有)芳野組	11	別添	(株)保田組	平成21年6月17日 から 平成21年12月13日 まで	80,250,000 円
	建築工事業	09:30	09000079	和歌山市砂山南2丁目1番52号	180 日	80,250,000 円						75.00 %
2	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	四箇郷北小学校地震補強工事	100,000,000 円	82,130,000 円	アサカワリフォーム(株) 多喜建設(株) (株)寺本工務店 (株)中井組 (株)日紀建設 (株)松原建設工業 (株)保田組 (有)芳野組	8	別添	(株)保田組	平成21年6月17日 から 平成21年12月3日 まで	79,700,000 円
	建築工事業	10:00	09000072	和歌山市有本321番地	170 日	75,000,000 円						79.70 %
3	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	直川小学校地震補強工事	90,900,000 円	74,840,000 円	アサカワリフォーム(株) (株)中井組 (株)日紀建設 (株)野島建設 (有)芳野組	5	別添	(株)野島建設	平成21年6月5日 から 平成21年11月11日 まで	77,180,000 円
	建築工事業	10:30	09000068	和歌山市直川1253番地	160 日	68,180,000 円						84.91 %
4	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	和佐小学校地震補強工事	90,400,000 円	74,020,000 円	アサカワリフォーム(株) (株)江川組 第五工業(株) (株)中井組 (株)日紀建設 (株)初島組 (株)松原建設工業 (有)芳野組	8	別添	(株)初島組	平成21年6月17日 から 平成21年11月23日 まで	73,900,000 円
	建築工事業	11:00	09000073	和歌山市福宜949番地の2	160 日	67,800,000 円						81.75 %
5	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	楠見中学校地震補強工事	84,000,000 円	68,460,000 円	(株)浅川組 アサカワリフォーム(株) (株)小池組 第五工業(株) (株)日紀建設 (株)松原建設工業 (有)芳野組	7	別添	(株)日紀建設	平成21年6月17日 から 平成21年11月13日 まで	68,000,000 円
	建築工事業	11:30	09000074	和歌山市善明寺706番地	150 日	63,000,000 円						80.95 %
6	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	鳴滝小学校地震補強工事	78,000,000 円	63,510,000 円	(株)小池組 第五工業(株) (有)芳野組	3	別添	第五工業(株)	平成21年6月5日 から 平成21年11月1日 まで	63,510,000 円
	建築工事業	13:00	09000069	和歌山市善明寺615番地の3	150 日	58,500,000 円						81.42 %
7	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	八幡台小学校地震補強工事	73,900,000 円	60,200,000 円	アサカワリフォーム(株) (株)江川組 (有)芳野組	3	別添	アサカワ リフォーム(株)	平成21年6月5日 から 平成21年11月1日 まで	65,000,000 円
	建築工事業	13:30	09000078	和歌山市西庄1110番地	150 日	55,430,000 円						87.96 %
8	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	湊小学校地震補強工事	64,800,000 円	52,720,000 円	アサカワリフォーム(株) 三友工業(株) 上起建設(株) (株)中井組 (株)初島組 (有)芳野組	6	別添	(株)初島組	平成21年6月5日 から 平成21年11月21日 まで	55,000,000 円
	建築工事業	14:00	09000070	和歌山市湊2丁目17番40号	170 日	48,600,000 円						84.88 %
9	一般	平成21年6月2日	(教)教育施設課	和歌浦小学校地震補強工事	63,800,000 円	52,110,000 円	(株)赤土建設 アサカワリフォーム(株) (株)小池組 上起建設(株) (株)中井組 (有)芳野組	6	別添	上起建設(株)	平成21年6月18日 から 平成21年11月4日 まで	51,800,000 円
	建築工事業	14:30	09000076	和歌山市和歌浦西2丁目1番18号	140 日	47,850,000 円						81.19 %
10	一般	平成21年6月2日	交通安全対策課	砂山歩道橋撤去工事	5,400,000 円	円	(株)亀鉄組 (有)楠見建材 (株)三進建設工業 (株)鳥山組 (株)三崎工業 (株)柳原重機工業 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	9	別添	(有)和西建設	平成21年6月5日 から 平成21年9月7日 まで	4,470,000 円
	土木工事業	15:00	09000038	和歌山市砂山南3丁目地内から今福1丁目地内まで	95 日	4,470,000 円						82.78 %

平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
11	一般	平成21年6月9日	交通安全対策課	交通安全施設整備工事(点字シート設置)その1	6,620,000 円	円	オーノ保安工業(株) カメイ建設(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株)キンキ (株)幸輝開発 (株)コスモライン (有)フジ・グリーン 三笠建設(株) (株)三崎工業 山路ライン(株) (有)和歌山ライン	12	別添	関西建設(株)	平成21年6月12日 から 平成21年9月9日 まで	4,970,000 円
	とび・土工工業	10:00	09000096	和歌山市北出島1丁目から新生町地内	90 日	4,970,000 円						75.08 %
12	一般	平成21年6月9日	(教)教育施設課	西脇幼稚園地震補強電気設備工事	6,120,000 円	円	阿部電気工事 岩崎電機設備 武内電気(株) (株)土井電設工業 (株)東亜電設工業 古川電設(株) 山本電気(株) 和大興業(株)	8	別添	和大興業(株)	平成21年6月12日 から 平成21年12月8日 まで	4,680,000 円
	電気工業	10:30	09000097	和歌山市西庄1012番地	180 日	4,680,000 円						76.47 %
13	一般	平成21年6月12日	下水道施設課	貴志南取込口スクリーン設備工事	1,800,000 円	円	(株)板橋製作所 (株)城栄テック 真和建鉄(株) (株)タニノプラント産業 (株)湊組	5	別添	(株)湊組	平成21年6月17日 から 平成21年9月14日 まで	1,420,000 円
	鋼構造物工業 又は機械器具設置工業	09:30	09000102	和歌山市延時161-14地先	90 日	1,420,000 円						78.89 %
14	一般	平成21年6月16日	道路建設課	既設舗装修繕工事 紀伊地区田屋から小豆島まで	6,780,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設(株) 関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	15	別添	浅川道路(株)	平成21年6月19日 から 平成21年10月16日 まで	5,350,000 円
	ほ装工業	09:30	09000108	和歌山市田屋地内から小豆島地内まで	120 日	5,350,000 円						78.91 %
15	一般	平成21年6月16日	道路建設課	既設舗装修繕工事 山口地区中筋日延	5,500,000 円	円	浅井建設(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	佳江建設(株)	平成21年6月19日 から 平成21年10月16日 まで	4,380,000 円
	ほ装工業	10:00	09000105	和歌山市中筋日延地内	120 日	4,380,000 円						79.64 %
16	一般	平成21年6月16日	下水道施設課	北部終末処理場凝集剤注入設備工事	10,400,000 円	円	(株)金庄物産 (株)湊組	2	別添	(株)金庄物産	平成21年6月18日 から 平成21年12月14日 まで	10,000,000 円
	機械器具設置工業	10:30	09000104	和歌山市本脇653番地の2	180 日	8,840,000 円						96.15 %
17	一般	平成21年6月19日	公園緑地課	中島児童遊園・田尻野公園整備工事	820,000 円	円	(株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 (株)江川組 (株)紀伊建設 (株)希真産業 紀宝建設(株) (株)協和開発 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 坂田建設(有) (有)サン工業 (株)山水組 庄司建設工業 スギモト商会 (株)創和建設(株) 竹下組 力士建(有) 智代美建設(株) (株)土谷組 (株)東部建設 (株)東隣園建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 富武工業(有) (有)コートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	30	別添	力士建(有)	平成21年6月25日 から 平成21年9月22日 まで	650,000 円
	土工工業	09:30	09000109	和歌山市中島地内外1箇所	90 日	650,000 円						79.27 %
18	一般	平成21年6月23日	南下水道建設課	雑賀崎漁港集落整備工事(その28)	34,540,000 円	円	(株)青木工業所 (株)東組 大扇建設(株) (株)鳥山組 (株)人見組 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	7	別添	(株)青木工業所	平成21年6月26日 から 平成22年1月21日 まで	28,680,000 円
	土工工業	09:30	09000112	和歌山市雑賀崎地区内	210 日	28,680,000 円						83.03 %
19	一般	平成21年6月23日	(教)教育施設課	楠見小学校給食棟改修設備工事	9,180,000 円	円	(株)白井商会 (有)東和水道工業所 和歌山配管工事(株)	3	別添	(有)東和水道工業所	平成21年6月27日 から 平成21年9月9日 まで	7,800,000 円
	管工業	10:00	09000115	和歌山市大谷349番地の2	75 日	7,800,000 円						84.97 %
20	一般	平成21年6月23日	道路建設課	既設舗装修繕工事 楠見地区善明寺から大谷まで	7,500,000 円	円	浅井建設(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	浅井建設(株)	平成21年6月27日 から 平成21年10月24日 まで	5,930,000 円
	ほ装工業	10:30	09000113	和歌山市善明寺地内から大谷地内まで	120 日	5,930,000 円						79.07 %

平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札においては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあっ ては入札参 加業者数)	工事概要 指名競争入 札にあっ ては指名理 由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
21	一般	平成21年6月23日	道路建設課	既設舗装修繕工事 野崎地区野崎から北島まで	6,500,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設(株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中野建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	15	別添	三笠建設(株)	平成21年6月27日 から 平成21年10月24日 まで	5,140,000 円
	ほ装工事業	11:00	09000114	和歌山市野崎地内から北島地内まで	120 日	5,140,000 円						79.08 %
22	一般	平成21年6月26日	(教)教育施設課	福島小学校保健室シャワールーム設置工事	3,680,000 円	円	栄建工業(株) 楠見建設(株) 坂上建設(株) (株)島田組 (有)西庄西本建設(株)日紀建設	6	別添	楠見建設(株)	平成21年7月1日 から 平成21年9月8日 まで	3,080,000 円
	建築工事業	09:30	09000116	和歌山市福島135番地の4	70 日	3,080,000 円						83.70 %
23	一般	平成21年6月26日	(教)教育施設課	松江小学校コンクリートブロック塀改修工事	830,000 円	円	(株)共立建設 楠見建設(株) (有)弘成開発 坂上建設(株) (株)島田組 真和建設 (有)西庄西本建設 (株)日紀建設 ワカカ建設(株) (有)和西建設	10	別添	真和建設	平成21年7月2日 から 平成21年9月9日 まで	700,000 円
	建築工事業	10:00	09000118	和歌山市松江北4丁目1番1号	70 日	700,000 円						84.34 %
24	一般	平成21年6月26日	(教)教育施設課	安原小学校吉原分校図書室他解体撤去工事	960,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)山水組 (有)塩崎組 (株)土谷組 (有)和歌山西開発	7	別添	(株)希真産業	平成21年6月30日 から 平成21年9月7日 まで	810,000 円
	土木工事業 建築工事業 とび・土工事 業	10:30	09000124	和歌山市吉原1316番地	70 日	810,000 円						84.38 %
25	一般	平成21年6月30日	(教)教育施設課	第二共同調理場給水設備改修工事	4,800,000 円	円	(株)三田設備工業 (有)泰久設備工業 (株)タニノプラント産業 (有)東和水道工業 所 東和冷機(株) ハンドー設備工業(株) 和歌山配管工事(株)	7	別添	(有)泰久設備 工業	平成21年7月4日 から 平成21年10月1日 まで	4,030,000 円
	管工事業	09:30	09000122	和歌山市桑山128番地	90 日	4,030,000 円						83.96 %