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和歌山市 企業局     

水道工務部 水道企画課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年５月１７日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１００００２号 

六十谷第２浄水場東沈砂池築造工事 

和歌山市六十谷１０８番２ 六十谷第２浄水場内 

質 問 事 項  回 答 事 項  

見積用設計書第18号内訳書 コンクリート

1347m3、120m3、63m3 

見積用設計書第26号内訳書 コンクリート2.7m3 

見積用設計書第41号内訳書 コンクリート3.5m3 

見積用設計書単-61号 コンクリート0.13m3 

上記設計書ではコンクリートが普通セメントで計

上されていますが、数量計算書、見積もり用図面

C-53、特記仕様書では高炉セメント（BB）と記載

されています。 

見積用設計書記載の通りで宜しいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

見積用設計書の内容が誤りで、高炉セメント

（BB）で施工してください。 

ただし、見積については見積用設計書に記載の

とおり積算してください。 

なお、このことについて監督職員と協議のう

え、設計変更の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記仕様書P2-4 ６薬液注入工事について 

(3)に「掘削前に効果確認として簡易井戸を設置す

る等、効果の確認ができる方法を提案し監督職員

の承諾を得なければならない」と記載されていま

すが提案した確認方法は設計変更の対象でしょう

か。 

 

 

 

 

薬液注入により、盤ぶくれやボイリングには効果

があると思われますが、土留め壁（鋼矢板）セク

ション部に遮水性が無いため、大量の地下水の 

掘削箇所への流入が懸念されます。 

追加の対策が必要となった場合は、変更対象でし

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認方法について監督職員と協議のうえ、設計

変更の対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工条件について予期することのできない特

別な状態が生じた場合は、監督職員と協議のう

え、設計変更の対象とします。 

 


