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質 問 回 答 書 

 

令和５年５月１９日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１００００２号 

六十谷第２浄水場東沈砂池築造工事 

和歌山市六十谷１０８番２ 六十谷第２浄水場内 

質 問 事 項  回 答 事 項  

沈殿池 水路部、打ち継ぎ止水板について 

 水路部で3段の打ち継ぎ止水材361.18ｍを計上

頂いていますが、支保工解体の関係で

TP-2.500,TP+0.600,TP+4.250以外にTP+2.700でも

打ち継ぎが必要なため、少なくとも4段の止水材が

必要です。 

 止水板の延長が増えた場合、設計変更の対象で

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積用図面C-13 ポンプ井部の底版コンク

リート、TP-4.470無筋コンクリート打設後、第

４段支保工を解体します。よって、水路部のコ

ンクリート打設時には第１支保工から第３段

支保工まで残っている状態ですので、止水板は

３段で計上しております。 

施工が難しい場合は監督職員と協議を行っ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特記仕様書 P2-9 水張試験について 

 「監督職員立会いのうえ漏水のないことを確か

め」と記載されていますが今回の水槽内にはライ

ニング施工がありませので、漏水の起こる可能性

はあるかと思われます。 

躯体に品質影響のあるひび割れ等の補修は、施

工者責任において必要かと考えますが、それ以外

は別途と考えますが、宜しいでしょうか。 

 又、漏水防止としてはライニングが必要かと考

えますので、協議頂けるでしょうか。 

 

 

 

 

見積用設計書第16号内訳書 土留設置撤去工 流

量計室について 

 油圧式杭圧入引抜機据付・解体が計上されてい

ませんが、沈砂池・揚水ポンプ棟の鋼矢板圧入と

施工時期が異なる場合は変更対象でしょうか。 

 

 

 

 

埋戻し用土砂の仮置き場は、何処を想定されてい

ますか。 

 

 

 

 

現場事務所、作業員休憩所、資材倉庫等は、場内(工

事用地内)に設置できると考えて、宜しいですか。 

 

 

 

過去の類似工事も同等の条件で施工しまし

たが漏水は確認されておりません。適切な施工

管理、品質管理等を行えば漏水は防止できると

考えております。 

漏水防止工事を行う場合は、監督職員と協議

を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

流量計室の土留設置工事については、アース

オーガ併用圧入杭打機での施工を想定してお

り、分解組立については見積用設計書第43号内

訳書 重建設機械分解組立輸送として計上し

ています。 

 

 

 

 

真砂配水池を想定しています。 

特記仕様書P2-2 ７を参照してください。 

 

 

 

 

特記仕様書P1-7 第10節を参照してくださ

い。 

現時点では設置可能と考えています。 

ただし、同場内に今後発注される複数の工事

が同時進捗することから、設置場所・範囲等に

ついて監督職員と協議を行ってください。 

 


