
平成３０年度（７月分）入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

平成30年6月28日 管路整備課 森小手穂配水管布設工事その１ 16,860,000 円 0 円 平成30年7月5日 から 15,040,000 円

配水管工事
（水道局）

11:30 18000008 岡崎地区 88 日 15,040,000 円 平成30年9月30日 まで 89.21 ％

事後審査型一
般競争入札

平成30年7月5日 下水道建設課 マンホールトイレ設置工事その３４ 19,462,000 円 0 円 平成30年7月12日 から 17,200,000 円

土木工事業 14:30 18000011
和歌山市東長町９丁目地内（長町公
園）

155 日 17,200,000 円 平成30年12月13日 まで 88.38 ％

事後審査型一
般競争入札

平成30年7月19日 管路整備課 岩橋配水管布設替工事 6,610,000 円 0 円 平成30年7月26日 から 5,850,000 円

配水管工事
（水道局）

11:30 18000022 西和佐地区 115 日 5,850,000 円 平成30年11月17日 まで 88.50 ％

事後審査型一
般競争入札

平成30年7月19日 上・工業用水道管理課 
出島浄水場ろ過水及び送水用濁度計
取替工事

7,210,000 円 0 円 平成30年7月25日 から 7,000,000 円

電気工事業 13:30 18000021 出島浄水場（和歌山市出島９７） 234 日 6,280,000 円 平成31年3月15日 まで 97.09 ％

随意契約 平成30年7月25日 管路整備課 吉礼配水管布設工事その３ 35,700,000 円 - 円 平成30年7月28日 から 34,650,000 円

配水管工事
（水道局）

9:30 18000024 西山東地区 149 日 - 円 平成30年12月23日 まで 97.06 ％
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様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 　平成３０年度

工 事 番 号 　第１８０００００８号

工 事 名 　森小手穂配水管布設工事その１

工 事 概 要

φ500ｍｍ DIP NS形 Ｌ＝95.6ｍ
φ150ｍｍ DIP NS形 Ｌ＝ 6.9ｍ
消火栓設置工　　　　　　1箇所

企業局



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 平成30年度

工 事 番 号 第 18000011 号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その34

マンホールトイレ工　　　　　　　1式

　設置基数(組数)　　　　　　　　10基(2組/5基)

　マンホール(1号)　　　　　　　 4か所

付帯工　　　　　　　　　　　　　1式

企業局

工 事 概 要



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２１号

工 事 名 出島浄水場ろ過水及び送水用濁度計取替工事

工 事 概 要

　濁度計取替工　　一式

企業局



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２２号

工 事 名 岩橋配水管布設替工事

工 事 概 要

φ75mm GX形 DIP L=100.5m
給水管切替工　　 　2箇所
既設管撤去工　　　　 1式

企業局



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２４号

工 事 名 　吉礼配水管布設工事その３

企業局

随意契約の理由

　本工事は、西山東地区において和歌山県発注
の和歌山橋本線道路改良外合併工事（以下、本
体工事）の施工範囲内にφ600㎜及び100㎜配水
管を布設するものである。
　本工事施工区間は現道と計画道路の最終合流
地点となり、仮設道路設置においても一般通用
道路確保による複数回の切替を行うため、道路
工程に沿った管布設工事を行う必要があるこ
と。また本体工事で設置するボックスカルバー
トを伏せ越しするため、設置後の布設が困難と
なり、同時施工が必要であることを考慮し、よ
り綿密な工程調整が必要となることから、本体
工事受注者が受注することで適切な工程管理が
確保され、工期内完成が遵守される。
　さらに、本工事の土工数量については、本体
工事における路床盛土工の施工範囲分による数
量控除が見込めるため、本工事の工事費が削減
できる。
　これらのことから、地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第６号を適用し、和歌山橋
本線道路改良外合併工事の受注者である、和歌
山県和歌山市大垣内７３９ 株式会社吉本建設
代表取締役　吉本成伸にて契約致したい。

工事概要

φ600mm　NS形　DIP　L= 105.6m
φ100mm　GX形　DIP　L= 125.0m


