

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	下水道建設課	中央処理区支線工事その4	33,330,000 円	円	(株) 竹下組 (株) 土谷組 (株) 寺本工務店 (株) 柳原重機工業 (有) ユートピア建設	5	別添	(株) 土谷組	平成26年12月5日 から 平成27年3月31日 まで	28,030,000 円
	土木工事業	9:30	14000316	和歌山市毛見地内	117 日	28,030,000 円						84.10 %
2	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その2	6,280,000 円	円	(株) 後藤建設 (株) 中澤工業 (株) 森上土木	3	別添	(株) 森上土木	平成26年12月5日 から 平成27年2月12日 まで	5,180,000 円
	土木工事業	10:00	14000349	和歌山市鳴神地内	70 日	5,180,000 円						82.48 %
3	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	耕地課	農道改良工事 山口地区山口西	5,003,000 円	円	(有) 木下興産 (有) 弘成開発 五大建設工業 (株) 日紀建設 原実業 山博組	6	別添	原実業	平成26年12月6日 から 平成27年3月30日 まで	4,200,000 円
	土木工事業	10:20	14000353	和歌山市山口西地内	115 日	4,200,000 円						83.95 %
4	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	河川港湾課	雄の山川河川改良工事	10,723,000 円	円	(有) 光華園 (有) 弘成開発 原実業	3	別添	(有) 弘成開発	平成26年12月6日 から 平成27年3月15日 まで	10,560,000 円
	土木工事業	10:40	14000279	和歌山市谷及び湯屋谷地内	100 日	8,950,000 円						98.48 %
5	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	道路管理課	道路改良工事 楠見地区大谷	7,347,000 円	円	加建工業(株) 中村設備工業(株)	2	別添	中村設備工業(株)	平成26年12月6日 から 平成27年3月30日 まで	7,340,000 円
	土木工事業	11:00	14000288	和歌山市大谷地内	115 日	6,150,000 円						99.90 %
6	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その1	4,733,000 円	円	(有) 光華園 力土建(有) (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	(株) 中澤工業	平成26年12月6日 から 平成27年3月5日 まで	3,910,000 円
	土木工事業	11:20	14000278	和歌山市和佐中地内	90 日	3,910,000 円						82.61 %
7	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区塩ノ谷ほか1箇所	7,372,000 円	円	(有) 光華園 庄司建設工業 (株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設	9	別添	(株) 創和建设	平成26年12月6日 から 平成27年3月30日 まで	6,150,000 円
	土木工事業	11:40	14000356	和歌山市塩ノ谷地内ほか1箇所	115 日	6,150,000 円						83.42 %
8	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第1課	片男波団地外2団地解体撤去工事	27,060,000 円	円	(株) アール工房グループ (株) 蔭山組 (有) 笠野建設 (株) 亀鉄組 (株) 山水組 (株) 関組 (株) 創和建设 太陽建設(株) 大和産業(株) (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 藤本水道 (株) 宮井組 保田建設(株) 山下建設(株) (有) 芳野組 (株) ワグ建設 (株) 和歌山拓殖 (株) 渡辺組 和大興業(株)	21	別添	(株) 蔭山組	平成26年12月6日 から 平成27年3月5日 まで	23,920,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	13:00	14000365	和歌山市和歌浦南3丁目8番1号外2か所	90 日	23,920,000 円						88.40 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第1課	湊御殿団地解体撤去工事	27,020,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)笠野建設 (株)亀鉄組 (株)山水組 (株)関組 (株)創和建设 太陽建設 (株)第五工業 (株)寺本工務店 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)藤本水道 (株)宮井組 保田建設 (株)山下建設 (株) (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)ワグ建設 (株)和歌山拓殖 和大興業 (株)	20	別添	(株)亀鉄組	平成26年12月9日 から 平成27年3月8日 まで	23,890,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	13:30	14000371	和歌山市湊御殿3丁目1番	90日	23,890,000 円						88.42 %
10	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第1課	西庄団地外1団地解体撤去工事	6,984,000 円	円	カネヨシ建設 原実業 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (株)吉本建設	5	別添	(株)吉本建設	平成26年12月6日 から 平成27年2月23日 まで	6,130,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	13:50	14000341	和歌山市西庄1063番、和歌山市府中78番	80日	6,130,000 円						87.77 %
11	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	営繕課	中之島連絡所耐震補強及び便所改修電気設備工事	6,970,000 円	円	オオコバデンキ (有)白川電気工事 (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (株)萩野電機工業所 (株)ハタノ設備	6	別添	(有)白川電気工事	平成26年12月6日 から 平成27年3月31日 まで	5,940,000 円
	電気工事業	14:10	14000333	和歌山市中之島1495番	116日	5,940,000 円						85.22 %
12	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	教育施設課	松下体育館外2か所便所改修工事	24,800,000 円	円	(株)小藪設備 (株)三田設備工業 (株)藤本水道	3	別添	(株)小藪設備	平成26年12月12日 から 平成27年3月11日 まで	21,540,000 円
	管工事業	14:30	14000362	和歌山市西浜1037番地外2か所	90日	21,540,000 円						86.85 %
13	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第2課	栄谷第2団地給水設備改修その他工事	9,076,000 円	円	(有)泰久設備工業 (株)ハタノ設備 (株)藤島建設 (株)藤本水道 和歌山配管工事 (株)	5	別添	(有)泰久設備工業	平成26年12月6日 から 平成27年3月30日 まで	7,820,000 円
	管工事業	14:50	14000300	和歌山市栄谷472番外	115日	7,820,000 円						86.16 %
14	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	営繕課	中之島連絡所耐震補強及び便所改修機械設備工事	5,850,000 円	円	(株)小藪設備 (有)友瀨建設工業 (株)藤島建設	3	別添	(有)友瀨建設工業	平成26年12月6日 から 平成27年3月31日 まで	5,000,000 円
	管工事業	15:10	14000331	和歌山市中之島1495番	116日	5,000,000 円						85.47 %
15	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	道路管理課	舗装維持修繕工事 西脇地区本脇	10,074,000 円	円	亀井建設工業 (株) (株)希真産業 (株)幸輝開発 (有)柴山建設 (株)関組 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (有)山口工業 (有)和西建設	9	別添	亀井建設工業 (株)	平成26年12月9日 から 平成27年3月30日 まで	8,380,000 円
	ほ装工事業	15:30	14000347	和歌山市本脇地内	112日	8,380,000 円						83.18 %
16	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第2課	栄谷第2団地外壁塗装改修その他工事	28,120,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)赤津塗装 三協樹脂建材 (株) (有)谷村塗装工業 山田塗装店 若杉塗装店 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	8	別添	(有)赤津塗装	平成26年12月9日 から 平成27年3月30日 まで	24,890,000 円
	塗装工事業	16:00	14000299	和歌山市栄谷472番外	112日	24,890,000 円						88.51 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	住宅第2課	栄谷第2団地上防水改修その他工事	7,053,000 円		オーロン物産(株) 大芝建材(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 若杉 塗装店 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	12	別添	(有) シール テック	平成26年12月6日 から 平成27年3月30日 まで	6,220,000 円
	防水工事業	16:20	14000298	和歌山市栄谷4 7 2 番外	115 日	6,220,000 円						88.19 %
18	事後審査型一般競争入札	平成26年12月2日	公園緑地課	紀和駅前公園整備工事その2	8,141,000 円		(株) 井内屋種苗園 (有) 光華園 (株) 松風園 (有) 玉井 造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土 木 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	10	別添	(有) 光華園	平成26年12月6日 から 平成27年3月5日 まで	6,750,000 円
	造園工事業	16:40	14000344	和歌山市宇治家裏地内から中之 島地内まで	90 日	6,750,000 円						82.91 %
19	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	4,159,000 円		井口建設 (株) 協和開発 庄司建設工業 (株) 創和建设 大 徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (株) 矢田 建設 (有) ユートピア建設	13	別添	(株) 藤島建 設	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,500,000 円
	土木工事業	10:00	14000357	和歌山市平尾地内	95 日	3,500,000 円						84.15 %
20	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区木枕	4,118,000 円		(株) 協和開発 庄司建設工業 (株) 創和建设 大徹建設 力 土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水 道 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設	10	別添	庄司建設工業	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,460,000 円
	土木工事業	10:30	14000337	和歌山市木枕地内	95 日	3,460,000 円						84.02 %
21	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山	3,789,000 円		庄司建設工業 (株) 創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代 美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	7	別添	(株) 藤島建 設	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,180,000 円
	土木工事業	10:50	14000358	和歌山市永山地内	95 日	3,180,000 円						83.93 %
22	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 西山東地区奥須 佐外2箇所	3,643,000 円		(株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 藤島 建設 (株) 藤本水道	5	別添	智代美建設 (株)	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,050,000 円
	土木工事業	11:10	14000359	和歌山市奥須佐地内外2箇所	95 日	3,050,000 円						83.72 %
23	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒岩	3,642,000 円		庄司建設工業 (株) 創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代 美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	7	別添	(株) 創和建 設	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,040,000 円
	土木工事業	11:30	14000338	和歌山市黒岩地内	95 日	3,040,000 円						83.47 %
24	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区南畑 外1箇所	2,776,000 円		庄司建設工業 (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	(株) 藤島建 設	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,310,000 円
	土木工事業	11:50	14000372	和歌山市南畑地内外1箇所	80 日	2,310,000 円						83.21 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒岩その2	2,751,000 円	円	庄司建設工業 (株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	(株) 藤本水道	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,290,000 円
	土木工事業	13:30	14000339	和歌山市黒岩地内	80 日	2,290,000 円						83.24 %
26	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	農道改良工事 三田地区和田	2,643,000 円	円	庄司建設工業 (株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	8	別添	智代美建設(株)	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,210,000 円
	土木工事業	13:50	14000350	和歌山市和田地内	80 日	2,210,000 円						83.62 %
27	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田その2	2,473,000 円	円	庄司建設工業 (株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	6	別添	(株) 藤本水道	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,050,000 円
	土木工事業	14:10	14000369	和歌山市和田地内	80 日	2,050,000 円						82.90 %
28	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田	2,403,000 円	円	(株) 創和建设 力土建(有) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道	4	別添	(株) 創和建设	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,030,000 円
	土木工事業	14:30	14000352	和歌山市和田地内	80 日	2,030,000 円						84.48 %
29	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 安原地区朝日	3,498,000 円	円	(株) 寺下組 (有) 出口雅建設 丸福建設	3	別添	(株) 寺下組	平成26年12月10日 から 平成27年3月14日 まで	3,495,000 円
	土木工事業	14:50	14000361	和歌山市朝日地内	95 日	2,930,000 円						99.91 %
30	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	水路改良工事 安原地区薬勝寺	2,580,000 円	円	(株) 寺下組 (有) 出口雅建設 丸福建設	3	別添	(有) 出口雅建設	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	2,577,000 円
	土木工事業	15:20	14000351	和歌山市薬勝寺地内	80 日	2,150,000 円						99.88 %
31	事後審査型一般競争入札	平成26年12月5日	耕地課	農道改良工事 安原地区冬野	2,293,000 円	円	紀陽竹中(株) (株) 山水組 (株) 勝輝建設 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設 丸福建設	6	別添	丸福建設	平成26年12月10日 から 平成27年2月27日 まで	1,940,000 円
	土木工事業	15:40	14000348	和歌山市冬野地内	80 日	1,940,000 円						84.61 %
32	事後審査型一般競争入札	平成26年12月9日	河川港湾課	前代川護岸改修工事その2	19,591,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) オオジ建設 (株) 桂組 (株) 協和開発 坂田建設(有) 庄司建設工業 力土建(有) 智代美建設 (株)	8	別添	力土建(有)	平成26年12月12日 から 平成27年3月31日 まで	16,420,000 円
	土木工事業	9:30	14000296	和歌山市相坂地内	110 日	16,420,000 円						83.81 %

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	平成26年12月9日	教育施設課	和歌山市立市民温水プール槽塗替工事	7,351,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)赤津塗装 オーロン物産 (株)三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 山田塗装店 若杉塗装店 和防工業(株)	9	別添	三協樹脂建材(株)	平成26年12月12日 から	6,490,000 円
	塗装工事業	10:00	14000383	和歌山市土入3 1 8番地の1	100 日	6,490,000 円					平成27年3月21日 まで	88.29 %
34	事後審査型一般競争入札	平成26年12月9日	教育施設課	和歌山市立市民温水プール屋上防水改修工事	25,220,000 円	円	オーロン物産(株) 大芝建材(株) 協栄シール 三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)ナルセ (有)前芝塗装工業 若杉塗装店 和歌山ベストーン(株)	10	別添	協栄シール	平成26年12月12日 から	22,310,000 円
	防水工事業	10:30	14000382	和歌山市土入3 1 8番地の1	100 日	22,310,000 円					平成27年3月21日 まで	88.46 %
35	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区上野	4,559,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	14000374	和歌山市上野地内	110 日	3,840,000 円					まで	%
36	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	道路管理課	道路改良工事 紀伊地区北野	2,835,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	14000364	和歌山市北野地内	95 日	2,370,000 円					まで	%
37	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	耕地課	水路改良工事 小倉地区大垣内	2,074,000 円	円	光誠興業(株) 根田建設(株)	2	別添	根田建設(株)	平成26年12月17日 から	2,070,000 円
	土木工事業	10:50	14000375	和歌山市大垣内地内	100 日	1,740,000 円					平成27年3月26日 まで	99.81 %
38	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	道路管理課	道路修繕工事 四箇郷地区加納	1,573,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:10	14000378	和歌山市加納地内	90 日	1,310,000 円					まで	%
39	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	耕地課	水路修繕工事 小倉地区上三毛	833,000 円	円	光誠興業(株) 根田建設(株) 湯川建設工業(株)	3	別添	湯川建設工業(株)	平成26年12月17日 から	810,000 円
	土木工事業	11:30	14000376	和歌山市上三毛地内	100 日	700,000 円					平成27年3月26日 まで	97.24 %
40	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	道路管理課	道路修繕工事 楠見地区船所	3,407,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:50	14000370	和歌山市船所地内	95 日	2,850,000 円					まで	%

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
41	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	河川港湾課	和田川（本流）河川改良工事	2,584,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	13:30	14000368	和歌山市黒岩地内	90 日	2,140,000 円						まで
42	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	街路課	南港山東線関連道路改築工事	1,443,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	14:00	14000380	和歌山市秋葉町地内	120 日	1,200,000 円						まで
43	事後審査型一般競争入札	平成26年12月12日	営繕課	加太支所外壁塗装工事	3,308,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	塗装工事業	14:30	14000379	和歌山市加太2 6 9 2 番	90 日	2,910,000 円						まで
44	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	道路管理課	布引橋補修工事	22,848,000 円	円	弘安建設（株） 庄司建設工業（有） ユートピア建設	3	別添	庄司建設工業	平成26年12月20日 から	19,210,000 円
	土木工事業	9:30	14000311	和歌山市紀三井寺地内	102 日	19,210,000 円					平成27年3月31日 まで	84.08 %
45	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	道路管理課	道路改良工事 雑賀地区西小二里2丁目から西小二里3丁目	20,807,000 円	円	(株) 桂組 (株) 城南建設 (株) 中山建設 (有) 西尾組	4	別添	(有) 西尾組	平成26年12月20日 から	20,000,000 円
	土木工事業	9:50	14000315	和歌山市西小二里2丁目地内から西小二里3丁目地内まで	102 日	17,480,000 円					平成27年3月31日 まで	96.12 %
46	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	道路管理課	和歌山駅東口整備工事 宮地区太田1丁目外2箇所	5,819,000 円	円	(有) 光華園 (株) 平成建機 益田工業(有)	3	別添	(有) 光華園	平成26年12月19日 から	5,750,000 円
	土木工事業	10:10	14000307	和歌山市太田1丁目地内外2箇所	103 日	4,790,000 円					平成27年3月31日 まで	98.81 %
47	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	下水道管理課	下水路整備工事 西和佐地区栗栖	5,373,000 円	円	庄司建設工業 (株) 平成建機 益田工業(有) (株) 松建工務店	4	別添	庄司建設工業	平成26年12月19日 から	4,460,000 円
	土木工事業	10:30	14000321	和歌山市栗栖地内	103 日	4,460,000 円					平成27年3月31日 まで	83.01 %
48	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	下水道管理課	水路維持修繕工事 四箇郷地区松島	4,658,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:50	14000320	和歌山市松島地内	115 日	3,850,000 円						まで

## 平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
49	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	道路建設課	市駅湊線道路改良工事	5,811,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:10	14000386	和歌山市北島地内	95 日	4,830,000 円						まで
50	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	営繕課	中之島連絡所耐震補強及び便所改修工事	34,400,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 宮井組	2	別添	アサカワリフォーム (株)	平成26年12月19日 から	29,970,000 円
	建築工事業	11:30	14000332	和歌山市中之島1495番	103 日	29,970,000 円					平成27年3月31日 まで	87.12 %
51	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	営繕課	広瀬地区消防分団車庫新設工事	5,498,000 円	円	(株) 小野住建 山下建設 (株)	2	別添	(株) 小野住建	平成26年12月20日 から	4,790,000 円
	建築工事業	11:50	14000385	和歌山市広瀬中ノ丁1丁目16	90 日	4,790,000 円					平成27年3月19日 まで	87.12 %
52	事後審査型一般競争入札	平成26年12月16日	観光課	友ヶ島第3砲台跡下観光トイレ改修工事	17,530,000 円	円	(株) 青木工業所 森田鉄建 (株)	2	別添	森田鉄建 (株)	平成26年12月19日 から	17,430,000 円
	管工事業	13:30	14000388	和歌山市加太字苔ヶ沖島2673番1	90 日	15,330,000 円					平成27年3月18日 まで	99.43 %
53	事後審査型一般競争入札	平成26年12月19日	教育施設課	今福小学校公共下水切替工事	4,221,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	管工事業	9:30	14000343	和歌山市今福3丁目7番46号	120 日	3,590,000 円					まで	%
54	事後審査型一般競争入札	平成26年12月19日	住宅第2課	口須佐第2団地外壁塗装改修その他工事	3,359,000 円	円	山田塗装店 和歌山ベストン (株)	2	別添	山田塗装店	平成26年12月25日 から	2,970,000 円
	塗装工事業	10:00	14000275	和歌山市口須佐160番2	90 日	2,970,000 円					平成27年3月24日 まで	88.42 %