

和 道 管 号 外
令和7年12月2日
(2025年)

和歌山市 都市建設局
道路河川部 道路管理課長

質 問 回 答 書

令和7年11月28日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度
工 事 (業 務) 番 号	第25000192号
工 事 (業 務) 名	宮49号線道路改良工事
工 事 (業 務) 場 所	和歌山市有家地内
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>1. 工事用地について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場周辺に工事用資材の仮置きに使用できる用地の有無をご教示下さい。無い場合は、小運搬等に必要な費用を設計変更していただけるのかご教示下さい。 <p>2. 交通誘導員について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通誘導員の配置人数は6人/日と記載がありますが、配置日数をご教示下さい。 ・取壊し作業および土工事の際も交通誘導員の配置が必要かと思われませんが、どのようにお考えかご教示下さい。 <p>3. 地盤改良工について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コマブロック基礎(単20号)に基礎コンクリート及び型枠が記載されていませんが、計上されているかご教示下さい。また、未計上であった場合は設計変更の協議対象であるか併せてご教示ください。 	<p>1. 工事用地について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場周辺に工事用資材の仮置きに使用できる用地及び小運搬等については、必要に応じて受注者との協議とさせていただきます。 <p>2. 交通誘導員について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配置日数については、受注者との協議とさせていただきます。 ・取壊し作業及び土工事の際は、全面通行止めを予定しており、交通誘導員にて計上しています。 <p>3. 地盤改良工について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎コンクリート及び型枠については計上しております。 <p>「令和7年度 土木工事標準積算基準書 共通編 II・2・③・23 現場打基礎コンクリート」参照。</p>