

和 教 施 号 外  
令和8年 5月22日  
(2026年)

和歌山市 教育委員会  
教育学習部 教育施設課長

### 質 問 回 答 書

令和8年 5月20日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和8年度
工 事 ( 業 務 ) 番 号	第26000032号
工 事 ( 業 務 ) 名	旧芦原幼稚園建築改修工事
工 事 ( 業 務 ) 場 所	和歌山市雄松町四丁目25番1
質 問 事 項	回 答 事 項
<p>・昨今の社会情勢に伴う資材価格の高騰及び価格変動が継続している状況を踏まえ、契約締結後に主要資材等の価格変動が生じた場合について確認します。</p> <p>本工事において、受注後に著しい材料価格の変動が発生した際は、公共工事標準請負契約約款に基づく単品スライド条項、インフレスライド条項等による設計変更協議の対象となると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>また、対象となる基準等あればお教えください。</p>	<p>・契約締結後に著しい材料価格の変動が発生した際は、和歌山市ホームページ掲載の「建設工事請負契約書」に基づく単品スライド条項、インフレスライド条項等による協議の対象とします。</p> <p>基準等については、和歌山市ホームページ掲載の、「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第26条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル」、「和歌山市単品スライド条項運用基準及び手順」を参照してください。（ページ番号：1003027）</p>