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質 問 回 答 書 

 

令和７年５月２１日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和７年度 

第２５０００００５号 

河西橋旧橋撤去工事その２ 

和歌山市西蔵前丁地内から北島地内まで 

質 問 事 項  回 答 事 項  

１．旧橋撤去工(水上)で使用するクレーン付台船

について 

「港湾土木請負工事積算基準」の単価表を使用

するのではないでしょうか？ 設計書では、「クロ

ーラークレーン」「台船」賃料・損料のみとなって

います。(労務費・燃料費・運転損料・機械損料が

必要) また、クレーン付台船には引船が必要であ

り、計上が漏れていると考えられます。 

 

２．床版ブロック撤去工・桁撤去工について 

 陸上での日当り施工量を採用していますが、水

上(海上)では施工量が低下します。設計変更の対

象となりますか？ 

 

３．共通仮設費 準備費 えい航費 について 

撤去した床版及び桁の運搬をえい航費で計上し

ていると考えられます。えい航とは「海上で自力

１．設計内訳書のとおり積算を行ってくださ

い。受注後、設計照査による設計変更の協議

対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

２．設計内訳書のとおり積算を行ってくださ

い。受注後、設計変更の協議対象とします。 

 

 

３．設計内訳書のとおり積算を行ってくださ

い。受注後、設計照査による設計変更の協議

対象とします。 



で動くことができない船を目的地まで持っていく

こと」です。直接工事費に運搬の計上とクレーン

付き台船のえい航費が必要ではないでしょうか。 

 

４．旧橋撤去工（水上）の桁２次切断撤去工につ

いて 

 桁材の鉄板厚さを教示願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．以下の表のとおりです。 

1.P13-P14,P21-P23

形状 断　面 長さ 部材名
(mm) (mm)

L 150x100x12 13260 主桁

PL 900x12 13260 〃

〃 125x8 900 〃

L 125x75x7 900 〃

〃 75x75x6 1090 横桁

〃 65x65x6 1270 〃

〃 65x65x6 1300 〃

〃 75x75x6 1090 横構

2.P14-P17,P18-P21

形状 断　面 長さ 部材名
(mm) (mm)

PL 200x15 5300 主桁

〃 280x15 3000 〃

〃 320x16 4000 〃

〃 500x19 16000 〃

〃 1700x9 40600 〃

〃 120x15 1700 〃

〃 120x10 1700 〃

L 90x90x10 1250 横桁

〃 90x90x10 1330 〃

〃 130x130x12 2600 下横構

3.P17-P18

形状 断　面 長さ 部材名
(mm) (mm)

PL 200x15 5300 主桁

〃 280x15 3000 〃

〃 320x16 4000 〃

〃 500x19 16000 〃

〃 1700x9 40600 〃

〃 120x15 1700 〃

〃 120x10 1700 〃

L 90x90x10 2100 横桁

〃 90x90x10 2000 〃

〃 130x130x12 3300 下横構  

 



５．吊り孔削孔工について 

吊孔削孔の位置が明示されていませんが、場所

によっては削孔長が変更になりますが変更対象に

なりますか。また詳細な位置をご教授願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．旧橋撤去の床版と桁の切り離しについて 

床版ｺﾝｸﾘｰﾄ切断後、床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去に伴い桁材と

の切り離しが不可の場合は変更対象になります

か。 

 

７．床版コンクリート切断工について 

陸上部および水上部のコンクリート床版切断時

は吊切断となるのか教示願います。（横断面での両

端は吊切断、中央部は吊無し切断） 

 

８．警戒船について 

警戒船の配置について河西橋旧橋撤去工事と河

西橋旧橋撤去工事その２の両方に配置する必要は

ないですか。 

 

９．上部工撤去計画図の各平面図のカッター切断

(1次、2次)について 

カッター切断1次、2次と記載がありますが内容

が不明です。教示願います。 

  

 

５．設計内訳書のとおり積算を行ってくださ

い。受注後、設計変更の協議対象とします。 

以下の平面図（P13～P14）を参考に、全径

間共通で１ブロックごとに削孔位置を決め

ております。 

両端部：両端の中心付近に各１箇所 

中央部：四隅付近に各１箇所 

 

〇：削孔位置 

 

６．設計内訳書のとおり積算を行ってくださ

い。受注後、設計変更の協議対象とします。 

 

 

 

７．すべて吊切断となります。 

 

 

 

 

８．河西橋の上流側と下流側の各１隻で監視が

可能であるため配置は不要とします。 

 

 

 

９．当記載は誤りで、２次切断は行いません。 

 

 

 

 

 



１０．旧橋の橋面上の通行について 

高欄撤去、床版コンクリート切断工等でｸﾚｰﾝ付

きトラックが計上されていますが橋面上は通行且

つ作業が可能と考えて問題ありませんか。 

 

１１．特記仕様書P.6 2-2.2について 

「和歌山市600-1付近」では特定できないため正

確な場所教示願います。 

 

１２．発注図面2/8について 

側面図に鋼製ベントと記入有りますが不明なた

め教示願います 

 

１０．旧橋上はトラックでの通行・作業はでき

ません。カッター等の機材の積込・積卸は堤

防道路か、高水敷から行ってください。 

 

 

１１．和歌山県消防学校（和歌山県和歌山市加

太２３６２−１９）の北側の土置場を指してい

ます。 

 

 

１２．当記載は誤りで、本工事にて鋼製ベント

の使用はありません。 

 

 


