

和 教 施 号 外
令和8年 7月 14日
(2026年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和8年 7月13日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度 工 事 (業 務) 番 号 工 事 (業 務) 名 工 事 (業 務) 場 所	令和8年度 第26000087号 三田小学校外壁予防改修工事 和歌山市和田字佛生田424番
質 問 事 項	回 答 事 項
① AW5'複層ガラスについて 内訳書では12枚となっていますが、設計図A-14建具表②では、4枚×2か所＝8枚となっています。内訳書通り積算し、設計変更対象と考えてよろしいですか。	① 設計図A-14の8枚が正となります。受注者との協議対象としますが、入札時の積算条件は見積用設計書のとおり見積りしてください。
② 別途屋上防水改修工事について 外部足場の設置期間に影響する為、別途屋上防水改修の施工時期をご教授願います。	② おおよそ9月から12月の4か月間を予定しております。