
別記様式第６号の２ 

和企下企 第 216号 

   令和 7年 1月 22日 

（2025 年） 

 

 

和歌山市 企業局       

   下水道部 下水道企画建設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和 7年 1月 21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和6年度 
第24100050号 
北部処理区支線工事その12 
和歌山市湊1丁目地内から湊2丁目地内まで 

質 問 事 項 回 答 事 項 

① 内訳書 21 号管路掘削埋戻について 
通常和歌山市の発注 下水管渠工（開削工事） 

では、掘削土は２～３㎞以内の場所へ運搬（仮

置き）して埋戻しに必要な分だけ再度現場に搬

入するスタイルと思います。（道路上に仮置出来

ないため）従って次の工種が必要と思います。

ご教示願います。 
１． 現場から仮置き場までの土砂運搬（４t ダ

ンプ） 
２． 仮置き場での土砂積込 
３． 仮置き場から埋戻土運搬（４t ダンプ） 

 
② 管渠工を施工するアスファルト下に住友金属

由来の鉱滓が路盤材として使われているかど

うか教えて下さい。 

① 現場状況（現場に仮置き出来ない場合）に

応じて監督職員と協議して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 施工区間について、鉱滓の使用有無の確認

は出来ていません。 

 


