

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型 一般競争入 札	平成24年11月29日	管路整備課	西河岸町～植松丁工業用水道配 水管撤去工事	11,400,000 円	9,520,000 円	鍛冶寅鉄工所水道部 根田建設(株) (有)スリーブ (有)友 測建設工業 (株)藤島建設 藤本開発(株)	6	(株)藤島建設	平成24年12月13日 から 平成25年3月29日 まで	8,550,000 円
	配水管工事 (水道局)	10:15	12000061	雄湊地区	H25.3.29迄	8,550,000 円					75.00 %
2	事後審査型 一般競争入 札	平成24年11月29日	工業用水道管理事務所	六十谷第2浄水場除塵機撤去工 事	4,830,000 円	— 円	(株)カネダ (有)東和水道工業所 中村設備工業(株) (有)フジ・グリーン 北新工業(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有)和西建設	8	(有)東和水道工 業所	平成24年12月6日 から 平成25年3月5日 まで	4,010,000 円
	土木工事業 ／とび・土 工工事業	11:00	12000057	和歌山市 有功地区	90 日	4,010,000 円					83.02 %
3	随意契約	平成24年12月14日	管路整備課	直川配水管布設工事その2(県 道粉河加太線)	4,950,000 円	— 円	(株)桂組	1	(株)桂組	平成24年12月21日 から 平成25年3月22日 まで	4,900,000 円
	土木工事業	9:00	12000062	直川地区	H25.3.22迄	— 円					98.99 %
4	随意契約	平成24年12月20日	管路整備課	宇田森配水管布設工事その3 (県道粉河加太線)	5,830,000 円	— 円	(有)福嶋商会	1	(有)福嶋商会	平成24年12月27日 から 平成25年3月22日 まで	5,700,000 円
	土木工事業	9:00	12000064	紀伊地区	H25.3.15迄	— 円					97.77 %
5	随意契約	平成24年12月20日	管路整備課	宇田森配水管布設工事その2 (県道粉河加太線)	12,600,000 円	— 円	(株)古部組	1	(株)古部組	平成24年12月27日 から 平成25年3月15日 まで	12,300,000 円
	土木工事業	10:00	12000063	紀伊地区	H25.3.22迄	— 円					97.62 %