

平成30年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年8月30日	管路整備課	鳴神配水管布設替工事	16,550,000 円	0 円	(有) 栄起創建 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 泰興建設(株) (株) 崇翔 (株) 竹下組 (株) 中澤工業 (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 ヤスキ水道工業(株) (株) 山崎設備 (有) ユートピア建設	13	(株) 山崎設備	平成30年9月11日 から	14,730,000 円
	配水管工事(水道局)	9:30	18000036	和歌山市鳴神地内	143 日	14,730,000 円				平成31年1月31日 まで	89.00 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年8月30日	管路整備課	北～永穂配水管仮設工事	14,450,000 円	0 円	(株) 青木工業所 (有) 石橋工務店 (有) 栄起創建 加建工業(株) (株) 貴志安商店 (株) 幸輝開発 (株) 三愛基礎工業 (株) 三田設備工業 (有) スリーブ 泰興建設(株) (株) 崇翔 (株) 竹下組 (株) 東部建設 (株) 中澤工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 西岡水道店 ヤスキ水道工業(株) (有) ユートピア建設	19	(株) 中山建設	平成30年9月11日 から	12,850,000 円
	配水管工事(水道局)	11:00	18000035	和歌山市北地内から永穂地内まで	202 日	12,850,000 円				平成31年3月31日 まで	88.93 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年9月13日	上・工業用水道管理課	六十谷第2浄水場自家発電機棟壁修理工事	5,063,000 円	0 円	(有) シールテック (株) 新光商事 三笠建設(株) 森田塗装店 山田塗装店 吉川塗装(株) 若杉塗装工業(株)	7	(株) 新光商事	平成30年9月22日 から	4,550,000 円
	塗装工事業	11:30	18050001	和歌山市六十谷108番2	150 日	4,550,000 円				平成31年2月18日 まで	89.87 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年9月13日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その36	18,361,000 円	0 円	(有) アクアテック (有) 栄起創建 (株) エコス (株) オオジ建設(株) 桂組 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 坂田建設(有) 庄司建設工業 智代美建設(株) (株) 東部建設 (有) 西尾組 藤本開発(株) (有) 方希産業 (株) 宮崎建設 (有) ユートピア建設 和永建設工業(株) (株) 和歌山植林建設	18	(有) 西尾組	平成30年9月26日 から	16,150,000 円
	土木工事業	13:30	18000040	和歌山市北出島1丁目地内から手平2丁目地内まで(ビッグホエール)	130 日	16,150,000 円				平成31年2月2日 まで	87.96 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年9月13日	上・工業用水道管理課	水道用地舗装修繕工事	3,090,000 円	0 円	(株) エコス 加建工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 ライトエンジニアリング(株) (有) 和西建設	13	(株) 幸輝開発	平成30年9月22日 から	2,730,000 円
	舗装工事業	14:30	18050002	和歌山市六十谷75番3外	80 日	2,730,000 円				平成30年12月10日 まで	88.35 %
6	随意契約	平成30年9月18日	管路整備課	吉礼配水管布設工事その1	27,370,000 円	0 円	浅川・福興特定建設工事共同企業体	1	浅川・福興特定建設工事共同企業体	平成30年9月22日 から	26,900,000 円
	土木工事業	9:30	18000045	和歌山市吉礼地内から森小手穂地内まで	44 日	0 円				平成30年11月4日 まで	98.28 %
7	随意契約	平成30年9月18日	管路整備課	吉礼配水管布設工事その5	20,430,000 円	0 円	(株) 土谷組	1	(株) 土谷組	平成30年9月22日 から	20,350,000 円
	土木工事業	10:30	18000042	和歌山市吉礼地内	134 日	0 円				平成31年2月2日 まで	99.61 %

平成30年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
8	随意契約	平成30年9月18日	上・工業用水道管理課	ふじと台北工区監視設備設置工事	11,149,000 円	0 円	東芝インフラシステムズ(株)	1	東芝インフラシステムズ(株)	平成30年9月26日 から	11,000,000 円
	電気工事業	11:30	18000039	和歌山市松島字下新田408番1外	187 日	0 円				平成31年3月31日 まで	98.66 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年9月20日	上・工業用水道管理課	報国橋水管橋外面塗装塗替修繕工事	5,150,000 円	0 円	(株)新光商事 三笠建設(株) 森田塗装店 吉川塗装(株) 若杉塗装工業(株)	5	吉川塗装(株)	平成30年9月27日 から	4,440,000 円
	塗装工事業	11:30	18050005	和歌山市狐島地内から松江地内まで	120 日	4,440,000 円				平成31年1月24日 まで	86.21 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年9月20日	上・工業用水道管理課	紀伊配水池側溝及び階段基礎部修繕工事	4,350,000 円	0 円	(株)中野建設 良建	2	良建	平成30年9月28日 から	3,860,000 円
	土木工事業	13:30	18050004	和歌山市弘西字大検校1371番1	95 日	3,860,000 円				平成30年12月31日 まで	88.74 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年9月20日	上・工業用水道管理課	有功配水池側溝修繕工事	2,070,000 円	0 円	(有)東和水道工業所 三笠建設(株) (株)三崎工業 ライトエンジニアリング(株) (有)ロータリーサービス	5	(有)ロータリーサービス	平成30年9月28日 から	1,830,000 円
	土木工事業	14:30	18050003	和歌山市六十谷字中坂1238番12	80 日	1,830,000 円				平成30年12月16日 まで	88.41 %

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000036号
工 事 名	鳴神配水管布設替工事
工 事 概 要	ϕ 200mm GX形 DIP L=102.0m ϕ 100mm GX形 DIP L= 8.2m 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 4箇所 既設管撤去工 1式

企業局

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000035号
工 事 名	北～永穂配水管仮設工事
工 事 概 要	$\phi 300$ mm DIP K形 L=64.2m 既設管撤去工 1式

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050001号
工 事 名	六十谷第2浄水場自家発電機棟壁補修工事
工 事 概 要	直接仮設工事 1式 外壁改修工事 1式 防水改修工事 1式 塗装改修工事 1式 撤去工事 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000040号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その36
工 事 概 要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(1組/5基,1組/10基) 15基 φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L= 8.80m φ200mmPRP管 布設工 L= 7.20m φ450mmPRP管 布設工 L=37.50m マンホール工(組立1号-2) 2か所 付帯工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050002号
工 事 名	水道用地舗装修繕工事
工 事 概 要	アスファルト舗装工 1式

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000045号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その1
工事概要	φ500mm NS形 DIP L= 209.7 m
随意契約の理由	<p>本工事は、吉礼地内から森小手穂地内において和歌山県発注の和歌山橋本線（仮称新吉礼トンネル）道路改良工事の施工範囲内にφ500mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、トンネル築造工事との綿密な工程調整が必要であること、さらに歩道を形成する工程の中で配水管を埋設することで、掘削工及び一部埋戻し工が不必要となり本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、和歌山橋本線（仮称新吉礼トンネル）道路改良工事の受注者である、浅川・福興特定建設工事共同企業体にて契約致したい。</p>

年 度	平成 3 0 年度
工 事 番 号	第 1 8 0 0 0 0 4 2 号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その 5
工事概要	ϕ 500mm NS形 DIP L=39. 9m ϕ 300mm GX形 DIP L=14. 8m ϕ 200mm GX形 DIP L=13. 5m
随意契約の理由	<p>本工事は、西山東地区において和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良工事（以下、本体工事）の施工範囲内にϕ 500mm、ϕ 300mm及び200mm配水管を布設するものである。</p> <p>本工事施工区間は現市道と計画道路の交差点となり、横断配管においては新設ボックスカルバートの伏越し、また既設地下埋設物の上越し施工となることで一連の工程での施工が必要であること。またボックスカルバート伏越しについては設置後の施工が困難であり、同時施工が必要とされるため適切な工程調整が出来ること。さらに本工事の土工数量については、本体工事によるボックスカルバート設置土量の数量控除が見込めるため、本工事の工事費が削減できる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 4 第 1 項第 6 号を適用し、和歌山橋本線道路改良工事の受注者である、和歌山県和歌山市布引 4 6 4 株式会社土谷組 代表取締役土谷正康にて契約致したい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000039号
工 事 名	ふじと台北工区監視設備設置工事
工 事 概 要	テレメータ設置工 1式 配水池既設盤機能増設 1式
随意契約の理由	<p>本件は、平成30年7月26日、応札者不在により不調となった「ふじと台北工区緊急遮断弁設置工事」の設計参考見積において、東芝インフラシステムズ株式会社以外の4者が見積辞退した一部工事を分離して発注するものであり、株式会社東芝が製作・納品した加納浄水場中央監視設備に対し、ふじと台北工区遠方監視の機能を付加するものである。</p> <p>機能追加に当たっては、ハードウェアとソフトウェアを同時に改修する必要があり、中央監視設備及びテレメータ装置の設計を詳細に把握している必要があるが、内部設計に関しては他社に公開しないため、東芝インフラシステムズ株式会社以外が対応することが困難であることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定に基づき、同社と随意契約を行うものである。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050005号
工 事 名	報国橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
工 事 概 要	水管橋外面塗装塗替 1式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18050004 号
工 事 名	紀伊配水池側溝及び階段基礎部修繕工事
工 事 概 要	側溝取替工 一式 階段基礎部補修工 一式

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050003号
工 事 名	有功配水池側溝修繕工事
工 事 概 要	側溝取替工 一式 舗装工 一式