

令和5年度(9月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和5年9月6日	上・工業用水道管理課	雑賀崎配水池解体撤去工事	31,860,000 円	0 円	(株) 東組	1	(株) 東組	令和5年9月12日 から 令和6年3月9日 まで	31,000,000 円
	土木工事業	13:30	23100035	和歌山市雑賀崎地内	180 日	0 円					97.30 %

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100035号
工 事 名	雑賀崎配水池解体撤去工事
工事概要	解体撤去工 1式
随意契約の理由	<p>本工事は、外壁にコンクリートの剥がれ、鉄筋の露出・腐食などが見られ、倒壊する恐れのある雑賀崎配水池を解体撤去するものである。</p> <p>本工事施工にあたり、一般的な施工方法として県道から工事用車両道路を仮設し、標準積算基準等により算出された予定価格で競争入札に付す場合と比較し、本工事の現場隣接地を所有する株式会社東組との間で、当該隣接地から工事用車両道路を仮設することにより、不要となる岩破碎工や、一部安全費等の削減を行い随意契約する場合とを比較検討した結果、予定価格より著しく有利であると認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第7号を適用し、本工事の現場隣接地の所有者である、和歌山県和歌山市雑賀崎250番地 株式会社東組 代表取締役社長 東 宗弘にて随意契約致したい。</p>