

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和7年5月16日	河川港湾課 道路建設課	下水路整備工事 貴志地区梅原その1 (仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その1	714,195,000 円	654,860,000 円	(株) 淺川組 (株) 東組 (株) 小池組 弘安建設 (株) 三友工業 (株) 第五工業 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 福岡商会 益田工業 (有) 丸山組 (株) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株)	13	別添	第五工業 (株)	令和7年7月1日 から 令和9年8月19日 まで	634,900,000 円 88.90 %
	土木工事業	9:30	25000006 25000001	和歌山市梅原地内から中地内まで	日	631,622,592 円						
2	事後審査型一般競争入札	令和7年5月16日	河川港湾課 道路建設課	下水路整備工事 貴志地区梅原その2 (仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その2	377,315,000 円	344,570,000 円	(株) 淺川組 (株) 東組 (株) 小池組 弘安建設 (株) 三友工業 (株) 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 (有) 福岡商会 益田工業 (有) 丸山組 (株) 三笠建設 (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	13	別添	(株) 淺川組	令和7年7月1日 から 令和9年4月21日 令和8年10月23日 まで	334,201,237 円 88.57 %
	土木工事業	10:30	25000007 25000002	和歌山市梅原地内	日	333,893,588 円						
3	事後審査型一般競争入札	令和7年5月16日	道路管理課	和興大橋補修工事	120,291,000 円	108,680,000 円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 淺川道路 (株) (株) 東組 角谷産業 (株) (有) 川崎組 (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (有) 楠見建材 (株) 小池組 弘安建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 坂口興業 三友工業 (株) 三洋建設 (株) ジェイテック (株) 多喜建設 (株) 竊進建材 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 奈和建設 (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 集総建 (株) (有) 福岡商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) 丸山組 (株) 三笠建設 (株) (株) 森上土木 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (株) R e R (有) 和西建設	37	別添	(有) 楠見建材	令和7年6月4日 から 令和8年2月28日 まで	104,617,777 円 86.97 %
	土木工事業	11:30	25000008	和歌山市六十谷地内	270 日	104,388,755 円						
4	事後審査型一般競争入札	令和7年5月13日	農林水産課	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事	7,135,000 円	円	安全工業 (株) (株) 井内屋種苗園 (有) 栄起創建 (株) エコス (株) 大西工業 岡野エンジニアリング (株) 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カネヨシ建設 カメイ建設 (株) (株) 協和開発 (株) 貴志安商店 (株) 希真産業 (株) 北内組 紀宝電設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 栗山建設工業 (株) コア (有) 光華園 (株) 幸輝開発 (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) (株) 後藤建設 坂田建設 (有) (株) 里村建設 庄司建設 (株) (株) 松風園 (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 泰興建設 (株) 大晶建設 (株) 太陽建設 (株) (株) 崇翔 (有) 玉井造園土木 (株) 玉置建材 力士建 (有) (株) テイク産業 (株) 桃桜舎 (株) 東陽園建設 東洋建機 (株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 (株) 中原建設 (株) 日紀建設 (有) 西尾組 (株) 西田工業 (有) 一建設工業 集総建 (株) (株) 原実業 (有) 火の国産業 ファイン工業 (有) 福岡商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) (株) 丸栄山下組 (株) 森上土木 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 山路ライン (株) (株) 山成工業 山博組 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ (株) ユウキ土木 ライトエンジニアリング (株) 隆喜工業 (有) R I S S O H (株) R e R (株) 和歌山建材リサイクルセンター (株) 和歌山セラー (有) 和歌山ライン ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	81	別添	(株) 松風園	令和7年5月16日 から 令和7年8月13日 まで	6,423,867 円 90.03 %
	とび・土工／造園	9:30	25000011	和歌山市明王寺地内	90 日	6,422,589 円						
5	事後審査型一般競争入札	令和7年5月13日	道路管理課	市道中之島4 8 号線舗装修繕工事	7,106,000 円	円	浅井建設 (株) 淺川道路 (株) ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 集総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	31	別添	亀井建設工業 (株)	令和7年5月16日 から 令和7年9月17日 まで	6,411,700 円 90.23 %
	舗装工事業	10:00	25000013	和歌山市中之島地内	125 日	6,410,391 円						

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
6	事後審査型一般競争入札	令和7年5月20日	(教) 教育施設課	松江小学校給食室空調設備改修工事	10,150,000 円	円	鍛冶寅商店 (株) (有) 白川電気工事 ザマエンジニアリング (株) 藤本水道 山配管工事 (株)	7	別添	(株) 山崎設備	令和7年5月23日 から	9,213,120 円
	管工事業	9:30	25000034	和歌山市松江北四丁目680番1	120 日	9,204,894 円					令和7年9月19日 まで	90.77 %
7	事後審査型一般競争入札	令和7年5月20日	(教) 教育施設課	山口小学校小荷物専用昇降機更新工事	11,290,000 円	円	(株) 城栄テック (株) 富士商會	2	別添	(株) 城栄テック	令和7年5月23日 から	11,200,000 円
	機械器具設置工事業	10:00	25000040	和歌山市里字後口146番4	120 日	10,296,448 円					令和7年9月19日 まで	99.20 %
8	事後審査型一般競争入札	令和7年5月30日	道路建設課	河西橋旧橋撤去工事	134,017,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 アズマハウス (株) (有) 一陽建設 角谷産業 (株) 弘安建設 (株) 三洋建設 (株) 大晶建設 (株) 奈和建設 (株) (株) 畑中産業 隼 総建 (株) (有) 福岡商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) 丸山組 (株) (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設	17	別添	(有) 山健重機整備	令和7年6月5日 から	120,861,100 円
	土木工事業／解体工事業	9:30	25000004	和歌山市西蔵前丁地内	300 日	120,632,720 円					令和8年3月31日 まで	90.18 %
9	事後審査型一般競争入札	令和7年5月30日	道路建設課	河西橋旧橋撤去工事その2	99,320,000 円	円	(株) 東組 第五工業 (株) 福興建設 (株) (株) 和歌山建材 リサイクルセンター	4	別添	(株) 東組	令和7年6月11日 から	94,300,000 円
	土木工事業／解体工事業	10:00	25000005	和歌山市西蔵前丁地内から北島地内まで	294 日	89,123,485 円					令和8年3月31日 まで	94.95 %
10	事後審査型一般競争入札	令和7年5月30日	道路建設課	市道と歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その3	47,880,000 円	円	(株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 (株) 紀の川建設 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建 材 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 (株) 大平建設 (株) テイク産業 (株) 中山建 設 (有) 西尾組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国 産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) R e R (有) 和西建設	27	別添	(株) 大西工業	令和7年6月5日 から	43,351,044 円
	土木工事業	10:30	25000015	和歌山市和歌浦中1丁目地内	225 日	43,273,230 円					令和8年1月15日 まで	90.54 %
11	事後審査型一般競争入札	令和7年5月30日	青岸清掃センター	青岸汚泥再生処理センター破砕ポンプ更新工事	72,594,000 円	円	クボタ環境エンジニアリング (株) 月島JFEアクアソリューション (株)	2	別添	月島JFEアクアソリューション (株)	令和7年6月11日 から	64,198,800 円
	機械器具設置工事業	11:00	25000039	和歌山市湊字青岸1342番	270 日	63,581,988 円					令和8年3月7日 まで	88.44 %
12	事後審査型一般競争入札	令和7年5月23日	公共建築課	和歌山市消防庁舎高圧コンデンサ取替工事	2,120,000 円	円	植野電気 (株) (株) エム・ソー (有) 川中電気 小林電建 (株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機 武田電気 (株) (株) 土井電設工業 (株) 丸和電機	10	別添	小林電建 (株)	令和7年5月29日 から	1,942,000 円
	電気工事業	14:30	25000028	和歌山市八番丁12番	120 日	1,940,751 円					令和7年9月25日 まで	91.60 %
13	事後審査型一般競争入札	令和7年5月23日	道路管理課	市道有功46号線外1路線舗装修繕工事	2,497,000 円	円	浅川道路 (株) ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀 井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里 村建設 (有) 柴山建設 (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠 建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) 和西建設	20	別添	(有) 和西建設	令和7年5月29日 から	2,264,565 円
	舗装工事業	15:00	25000016	和歌山市六十谷地内	100 日	2,258,990 円					令和7年9月5日 まで	90.69 %
14	事後審査型一般競争入札	令和7年5月23日	農林水産課	田ノ浦漁港舗装打ち換え工事	2,477,000 円	円	浅川道路 (株) ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山 建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 中野建設 中村 設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 森上土木 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 ライトエンジニアリング (株) (株) 和歌 山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	22	別添	(株) 里村建設	令和7年5月29日 から	2,228,436 円
	舗装工事業	15:30	25000012	和歌山市田野地内	90 日	2,221,332 円					令和7年8月26日 まで	89.97 %

令和7年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	令和7年5月23日	農林水産課	雑賀崎漁港区画線設置工事	824,000 円	円	安全工業(株) オーノ保安工業(株) 海晴工業(株) カメイ建設(株) 亀井建設工業(株) 関西建設(株) 紀州ライン(株) (株) コスモライン (株) 関組 三笠建設(株) 山路ライン(株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和歌山ライン	13	別添	カメイ建設(株)	令和7年5月29日 から 令和7年8月11日 まで	744,600 円 90.36 %
	塗装工事業	15:50	25000026	和歌山市雑賀崎地内	75 日	741,096 円						
16	事後審査型一般競争入札	令和7年5月27日	道路管理課	市道小倉91号線法面改修工事	7,023,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設(株) 環境クリーンサービス(株) 貴志安商店(株) 北内組 紀宝電設(株) (株) コア(有) 弘成開発(株) コウノ(株) 後藤建設(株) シード(有) 柴山建設 辰巳工務店 (有) 大泰(株) 中澤建設(株) 中澤工業(株) 中野建設(有) 一建設工業(株) 原実業(株) 藤宗設備(株) 森上土木(株) 山翔建設 山博組(株) 米田建設 良建 (有) RISSOH	26	別添	(株) 中澤工業	令和7年5月30日 から 令和7年10月31日 まで	6,298,500 円 89.68 %
	土工事業	9:30	25000041	和歌山市上三毛地内	155 日	6,296,940 円						
17	事後審査型一般競争入札	令和7年5月27日	公共建築課	南コミュニティセンター高圧機器取替工事	13,750,000 円	円	植野電気(株) (株) エム・ツー 小林電建(株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機 武田電気(株) (株) 土井電設工業(株) 萩野電機(株) 丸和電機(株) 和歌山電機製作所	11	別添	小林電建(株)	令和7年5月30日 から 令和8年2月23日 まで	12,640,000 円 91.93 %
	電気工事業	10:00	25000036	和歌山市紀三井寺856番	270 日	12,603,552 円						
18	事後審査型一般競争入札	令和7年5月27日	公共建築課	市民体育館高圧電気設備取替工事	5,610,000 円	円	(株) エム・ツー (有) 川中電気 小林電建(株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機 武田電気(株) (株) 土井電設工業(株) 丸和電機(株) 和歌山電機製作所	10	別添	(有) 新和電機	令和7年5月30日 から 令和7年11月25日 まで	5,089,000 円 90.71 %
	電気工事業	10:30	25000029	和歌山市土入318番1	180 日	5,074,056 円						
19	事後審査型一般競争入札	令和7年5月27日	公共建築課	芦原大型共同作業場高圧電気設備取替工事	5,070,000 円	円	(株) エム・ツー 小林電建(株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 武田電気(株) (株) 土井電設工業(株) 丸和電機	7	別添	(株) 坂口電気	令和7年5月30日 から 令和7年10月26日 まで	4,640,000 円 91.52 %
	電気工事業	11:00	25000027	和歌山市雄松町6丁目21	150 日	4,640,000 円						
20	事後審査型一般競争入札	令和7年5月30日	道路管理課	市道川永34号線外1路線舗装修繕工事	34,663,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) (有) 一陽建設 ウェーブ(株) エコス 加建工業(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) 弘安建設(株) (株) 幸輝開発(株) 里村建設(有) 柴山建設(株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業(株) (株) 中澤工業(株) 中野建設 中村設備工業(株) 隼総建(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株) 丸榮山下組(株) 丸山組 三笠建設(株) (株) 三崎工業(株) 森上土木(有) 山健重機整備 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	32	別添	(株) 杖村舗装建設	令和7年6月5日 から 令和7年11月21日 まで	31,280,451 円 90.24 %
	舗装工事業	11:30	25000030	和歌山市島地内外	170 日	31,252,380 円						

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 0 1 号
工 事 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その 1
工 事 概 要	土工・・・・・・・・1式 法面工・・・・・・・・A=3, 170m ² 擁壁工・・・・・・・・L=66. 5m 縁石工・・・・・・・・L=832m 排水構造物工・・・・1式 （現場打ちL型側溝L=730m、現場打LU型側溝L=51m、 プレキャストU型側溝L=1, 460m、取付管工L=295m、 集水桝工N=74箇所、法面排水工 1式） 道路附属物工・・・・1式 構造物撤去工・・・・1式 迂回路設置工・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 0 2 号
工 事 名	(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その 2
工 事 概 要	土工・・・・・・・・1式 法面工・・・・・・・・A=3,050m ² 擁壁工・・・・・・・・L=26.7m 縁石工・・・・・・・・L=467m 排水構造物工・・・・1式 （現場打ちL型側溝L=465m、プレキャストU型側溝L=966m、 取付管工L=138m、集水桝工N=53箇所、 法面排水工 1式） 道路附属物工・・・・1式 構造物撤去工・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 0 4 号
工 事 名	河西橋旧橋撤去工事
工 事 概 要	旧橋撤去工 一式 （コンクリート床版撤去 383m2、桁撤去 81 t） 仮橋撤去工 一式 （上部工撤去 14 t、橋脚撤去工 2.7 t、鋼管杭撤去工 4本、橋台撤去8.3m3） 仮栈橋工 一式 （上部工設置撤去 61 t、杭橋脚設置撤去 2.7 t、杭橋脚打込引抜 84本） 仮設スロープ工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 5 号
工 事 名	河西橋旧橋撤去工事その 2
工 事 概 要	旧橋撤去工（陸上） 一式 （コンクリート床版撤去 34m2、桁撤去 7.3 t） 旧橋撤去工（水上） 一式 （コンクリート床版撤去 807m2、桁撤去 178 t） 仮橋撤去工 一式 （上部工撤去 19 t、橋脚撤去工 4.7 t、鋼管杭撤去 工 6本、橋台撤去8.3m3）

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区梅原その 1
工 事 概 要	【雨水】 管渠工(開削)ボックスカルバート □1500mm*1500mm L= 245m □1200mm*1000mm L= 22m □1200mm*800mm L= 271m FRPM φ 1200mm L= 7m φ 800mm L= 82m PRP φ 350mm L= 115m ボックスカルバート据付工 L= 529m マンホール工 15か所 (組立式箱型-6, 組立3号-1, 組立2号-2, 組立1号-6) 付帯工 1式 【汚水】 管渠工(開削)PRP φ 200 L= 1099m マンホール工 (組立1号-34, 小型塩ビ-14) 48か所 付帯工 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区梅原その 2
工 事 概 要	管渠工(開削)ボックスカルバート □1000mm*600mm L= 16m □800mm*800mm L= 459m PRP φ 350mm L= 107m ボックスカルバート据付工 L= 464m マンホール工 15か所 (組立式箱型-8, 組立2号-1, 組立1号-6) 付帯工 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 0 8 号
工 事 名	和興大橋補修工事
工 事 概 要	ひび割れ補修工 L=57.7m 断面修復工 V=3.307m3 橋梁塗装工 A=880m2 支承防錆工 N=24基 伸縮継手工 L=32m 表面保護工 A=1400m2 樹木伐採 1式 仮設工 1式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 1 号
工 事 名	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事
工 事 概 要	木柵設置工 L=84m 構造物撤去工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 2 号
工 事 名	田ノ浦漁港舗装打ち換え工事
工 事 概 要	舗装工 A=400m2 構造物撤去工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 3 号
工 事 名	市道中之島 4 8 号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 847m2 区画線工 272m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 5 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その 3
工 事 概 要	土工 撤去工 縁石工 街渠工 側溝工 舗装工 照明施設工 付帯工 仮設工 一式 一式 一式 (L = 2 3 9 m) 一式 (L = 2 3 0 m) 一式 (L = 2 3 2 m) 一式 一式 (N = 1 基 道路照明灯) 一式 一式

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 6 号
工 事 名	市道有功46号線外1路線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装打換え工・・・・・・・・230m2 オーバーレイ工・・・・・・・・190m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 6 号
工 事 名	雑賀崎漁港区画線設置工事
工 事 概 要	区画線工 一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 7 号
工 事 名	芦原大型共同作業場高圧電気設備取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 8 号
工 事 名	和歌山市消防庁舎高圧コンデンサ取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 9 号
工 事 名	市民体育館高圧電気設備改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 3 0 号
工 事 名	市道川永 3 4 号線外 1 路線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 5090m2 区画線工 2186m2

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	松江小学校給食室空調設備改修工事
工 事 概 要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 松江小学校・・・更新 3 室

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000036号
工 事 名	南コミュニティセンター高圧機器取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 3 9 号
工 事 名	青岸汚泥再生処理センター破砕ポンプ更新工事
工 事 概 要	破砕ポンプの更新工事 機械設備工事 破砕ポンプ 8 台 1 5 0 A × 6 5 A 0 . 4 2 m³/m i n × 2 0 m 1 8 . 5 k W

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000040号
工 事 名	山口小学校小荷物専用昇降機更新工事
工 事 概 要	小荷物専用昇降機械設備工事・・・一式

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 1 号
工 事 名	市道小倉 9 1 号線法面改修工事
工 事 概 要	コンクリート舗装 23m ² もたれ式擁壁 15m ³