

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和8年6月2日	道路建設課	今福神前線道路改築工事その1 5	18,150,000 円	円	ウェーブ (株) 大西工業 (株) OKIKEN カメイ建設 (株) (株) 希真産業 (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 齋藤建設 (株) 坂口興業 (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 新光テック (株) ジェイテック (株) 潤成建設 (株) (株) TSUJIYOSHI (株) 土谷組 (株) 中山建設 隼総建 (株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 山口住建 (株) エウキ土木 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	25	別添	(株) 丸和商会	令和8年6月5日 から 令和8年9月27日 まで	16,560,800 円 91.24 %
2	事後審査型一般競争入札	令和8年6月2日	公園緑地課	西庄公園フェンス撤去更新工事その3	8,065,000 円	円	安全工業 (株) (株) 井内屋種苗園 (株) ヴァイオス (有) 榮起創建 (株) 大西工業 岡野エンジニアリング (株) (株) OKIKEN 海晴工業 (株) (株) 加藤工業 角谷産業 (株) (有) 金坂重機 カネヨシ建設 カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 北内組 紀宝電設 (株) 紀陽竹中 (株) (株) コア (有) 光華園 (株) コウノ (株) 児島造園 (株) 後藤建設 坂田建設 (有) (株) 里村建設 (有) サンデン工業 庄司建設 (株) (株) 庄司工業 (株) 松風園 (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 新光テック (株) 新友商事 (株) ジェイテック (株) 潤成建設 (株) 泰興建設 (株) (株) 大平建設 (株) 崇翔 (有) 玉井造園土木 (株) 玉置建材 カ土建 (有) (株) テイク産業 (株) 桃桜舎 (株) 當銘組 (株) 東陽園建設 東洋建機 (株) (株) 中澤工業 (株) 中原建設 (株) 仲村工業 (有) 西尾組 (株) 西田工業 (有) 一建設工業 隼総建 (株) (株) 原実業 (有) 火の国産業 ファイン工業 (有) 福岡商会 (株) 平成建機 益田工業 (有) (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 丸栄山下組 (株) 三崎工業 (株) 森上土木 森田鉄建 (株) ヤスキ水道工業 (株) (株) 矢田建設 (株) 柳原重機工業 (有) 山口工業 (株) 山口住建 (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 山路ライン (株) (株) 山成工業 山博組 (有) ユートピア建設 (有) ユーライズ 雄英工業 (株) (株) エウキ土木 (株) 吉本園芸 (株) 吉本建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) ReR (株) ROCKSTAR GARDEN (株) 和歌山建材リサイクルセンター (株) 和歌山ナセリー (有) 和歌山ライン ワタカ建設 (株)	88	別添	(有) 山健重機整備	令和8年6月5日 から 令和8年10月12日 まで	7,235,280 円 89.71 %
3	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その1 1	52,105,000 円	円	(株) 東組 (株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 齋藤建設 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 (株) 大平建設 (株) 高橋組 築港建材 (株) (株) テイク産業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 西村組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 山勝建設 (株) 山口住建 (株) ReR (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	35	別添	(有) 山勝建設	令和8年6月12日 から 令和9年2月16日 まで	47,318,500 円 90.81 %
4	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路建設課	今福神前線電線共同溝工事その1 0	51,301,000 円	円	(株) 東組 (株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 齋藤建設 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 (株) 大平建設 (株) 高橋組 築港建材 (株) (株) テイク産業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 西村組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (株) 山口住建 (株) ReR (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	34	別添	(株) 柳原重機工業	令和8年6月11日 から 令和8年12月27日 まで	46,609,978 円 90.86 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)					落札率	
5	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路建設課	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事 その5	48,783,000 円	円	(株) 東組 (株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 齋藤建設 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 (株) 大平建設 (株) 高橋組 築港建材 (株) (株) テイク産業 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 西村組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 (有) 山勝建設 (株) 山口住建 (株) R e R (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	35	別添 築港建材 (株)	令和8年6月11日 から	44,257,805 円	
	土木工事業	10:30	26000030	和歌山市和歌浦西1丁目地内から 和歌浦西2丁目地内まで	245 日	44,235,880 円	令和9年2月10日 まで			90.72 %		
6	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	(教) 教育施設課	旧芦原幼稚園建築改修工事	81,290,000 円	円	アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 益田工業 (有) (株) 丸和商会 (株) R e R (株) ワグ建設	6	別添 アズマハウス (株)	令和8年6月13日 から	74,780,000 円	
	建築工事業	11:00	26000032	和歌山市雄松町四丁目2 5 番1	180 日	74,780,000 円	令和8年12月9日 まで			91.99 %		
7	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	(教) 教育施設課	旧芦原幼稚園電気設備改修工事	47,510,000 円	円			別添 入札参加者が1 者のため、入札 取りやめ	から	円	
	電気工事業	11:30	26000033	和歌山市雄松町四丁目2 5 番1	180 日	43,700,000 円	まで			%		
8	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路建設課	今福1 2 号線道路改良工事その3	39,958,000 円	円	(株) 大西工業 (株) 小野住建 海晴工業 (株) (株) 桂組 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北山工務店 木下建設 (株) 紀陽竹中 (株) (有) 楠見建材 (株) 齋藤建設 三洋建設 (株) 新光テック (株) ジェイテック (株) (株) 関組 (株) 大平建設 (株) 高橋組 築港建材 (株) (株) テイク産業 (株) 當銘組 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 西村組 (株) 原実業 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 山口住建 (株) R e R (有) 和西建設	31	別添 (株) 貴志安商店	令和8年6月12日 から	36,689,094 円	
	土木工事業	13:30	26000053	和歌山市今福1丁目地内から堀止 西2丁目地内まで	180 日	36,681,876 円	令和8年12月8日 まで			91.82 %		
9	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路管理課	宮4 9 号線道路改良工事	25,358,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 坂口興業 (株) 三田設備工業 (株) 崇翔 力士建 (有)	7	別添 (株) 三田設備 工業	令和8年6月12日 から	23,259,204 円	
	土木工事業	14:00	26000029	和歌山市 有家 地内	230 日	23,174,733 円	令和9年1月27日 まで			91.72 %		
10	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	(教) 教育施設課	旧芦原幼稚園機械設備改修工事	27,460,000 円	円	中村設備工業 (株) (株) 藤島建設 山下アロー設備 (株)	3	別添 山下アロー設備 (株)	令和8年6月12日 から	25,246,800 円	
	管工事業	14:30	26000034	和歌山市雄松町四丁目2 5 番1	180 日	25,232,760 円	令和8年12月8日 まで			91.94 %		

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)					落札率	
11	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	道路管理課	貴志 6 1 号線舗装修繕工事	23,641,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中野建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	30	(株) 幸輝開発	令和8年6月12日 から	21,581,964 円	
	舗装工事業	15:00	26000058	和歌山市延時地内	120 日	21,541,608 円	令和8年10月9日 まで			91.29 %		
12	事後審査型一般競争入札	令和8年6月5日	公園緑地課	吹上公園遊具撤去更新工事	3,236,000 円	円	(株) 井内屋種苗園 池田造園 (有) 栄起創建 角谷産業 (株) (有) 光華園 (株) 児島造園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 (株) 明成造園 (株) 森上土木 (有) ユーライズ (株) 吉本園芸 (株) R e R (株) ROCK STAR GARDEN (株) 和歌山ナセリー	18	(株) 明成造園	令和8年6月11日 から	2,921,300 円	
	造園工事業	15:30	26000038	和歌山市堀止東 2 丁目 5 番 3 3	160 日	2,920,634 円	令和8年11月17日 まで			90.28 %		
13	事後審査型一般競争入札	令和8年6月9日	(教) 教育施設課	東中学校教室床改修工事	10,200,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 北山工務店 (株) 後藤建設 (有) 塩崎組 (株) 富銘組 (株) 丸和商会 山下建設 (株) (有) ユートピア建設	8	山下建設 (株)	令和8年6月16日 から	9,360,076 円	
	建築工事業	9:30	26000060	和歌山市松原字横枕 3 4 1 番	120 日	9,360,076 円	令和8年10月13日 まで			91.77 %		
14	事後審査型一般競争入札	令和8年6月9日	公共建築課	本町連絡所外照明器具 L E D 化改修工事	15,580,000 円	円	(株) エム・ツー 大西電気工業所 (有) 大橋設備 岡本電気 (有) 川中電気 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電機工業 (株) (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 丸和電機 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	17	(株) 東亜電設工業	令和8年6月13日 から	14,308,800 円	
	電気工事業	10:00	26000035	和歌山市北桶屋町 7 番外	180 日	14,308,800 円	令和8年12月9日 まで			91.84 %		
15	事後審査型一般競争入札	令和8年6月9日	公共建築課	西脇支所外照明器具 L E D 化改修工事	12,750,000 円	円	(株) エム・ツー 大西電気工業所 (有) 大橋設備 岡本電気 (有) 川中電気 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (有) タクミ電設 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電機工業 (株) (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 丸和電機 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	17	(株) 丸和電機	令和8年6月16日 から	11,620,000 円	
	電気工事業	10:30	26000036	和歌山市西庄 1 0 1 6 番 9 0 外	180 日	11,615,805 円	令和8年12月12日 まで			91.14 %		
16	事後審査型一般競争入札	令和8年6月9日	公共建築課	和歌の浦アート・キューブ高圧キュービクル改修工事	6,490,000 円	円	(株) エム・ツー 小林電建 (株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機 (株) 土井電設工業 (株) 和歌山電機製作所	7	小林電建 (株)	令和8年6月13日 から	5,897,000 円	
	電気工事業	11:00	26000057	和歌山市和歌浦南 3 丁目 1 0 番 1	270 日	5,878,080 円	令和9年3月9日 まで			90.86 %		
17	事後審査型一般競争入札	令和8年6月9日	道路管理課	四箇郷 8 6 号線舗装修繕工事	6,508,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 加建工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業 (株) 隼総建 (株) 松浦舗道建設 (株) (株) 丸栄山下組 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	25	松浦舗道建設 (株)	令和8年6月13日 から	5,853,000 円	
	舗装工事業	11:30	26000059	和歌山市新在家地内	100 日	5,849,880 円	令和8年9月20日 まで			89.94 %		

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参 加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
18	事後審査型一般競争入札	令和8年6月12日	(教) 教育施設課	藤戸台小学校トイレ改修工事	90,350,000 円		アサカワリフォーム(株) (株) 藤山組 多喜建設(株) 西岡設備工業(株) 益田工業(有) (株) 丸和商会 山下アロー設備(株) (株) R e R	8	別添	西岡設備工業(株)	令和8年6月19日 から	82,948,600 円
	その他(公告等参照)	10:30	26000020	和歌山市栄谷字城谷9 7 4 番 2 4 5	210 日	82,849,300 円					令和9年1月14日 まで	91.81 %
19	事後審査型一般競争入札	令和8年6月12日	公共建築課	松下体育館高圧電気設備取替工事	24,830,000 円		小林電建(株) (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機(株) 第一テック(株) 土井電設工業(株) マルナカ電機 (有) 和歌浦電業(株) 和歌山電機製作所	9	別添	(株) 和歌山電機製作所	令和8年6月23日 から	22,796,200 円
	電気工事業	11:00	26000056	和歌山市西浜1 0 3 7 番	270 日	22,773,576 円					令和9年3月19日 まで	91.81 %
20	事後審査型一般競争入札	令和8年6月16日	道路建設課	有本中島線道路改築工事その1 0	18,143,000 円		東建設工業(有) 一陽建設 角谷産業(株) カネヨシ建設 亀井建設工業(株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) コア (有) 光華園 (株) コウノ 根田建設(株) (有) 柴山建設 新光テック(株) 泰興建設(株) (株) 大平建設(株) 竹下組 辰巳工務店 (有) 大泰 (株) テイク産業(株) 中澤工業(株) 中野建設(株) 日紀建設(株) 西村組 (株) 藤宗設備(株) 平成建機(株) 松原園 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業(株) (株) 山翔建設 山博組(株) 吉本建設(株) 米田建設 良建 (有) R I S S O H (有) 和西建設	35	別添	(株) 吉本建設	令和8年6月20日 から	16,564,800 円
	土木工事業	9:30	26000076	和歌山市納定地内から黒田地内まで	130 日	16,561,536 円					令和8年10月27日 まで	91.30 %
21	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	河川港湾課	永山川道路橋架替工事	64,160,000 円		(株) アイ・ジー・エス (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング(株) (株) 川嶋工業(株) 希真産業(株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 坂口興業(株) 里村建設 三洋建設(株) (有) 柴山建設 ジェイテック(株) 城善建設(株) (株) 大平建設(株) 竹下組 力土建(有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設(株) 日紀建設(株) 畑中産業 隼総建(株) (株) 原実業(有) 福嶋商会 益田工業(有) (株) 松原造園土木(株) 丸柴山下組 丸山組(株) 三笠建設(株) (株) 三次工務店 ヤスキ水道工業(株) (有) 山健重機整備(株) 山翔建設(有) ユートピア建設(株) 吉川ゼネラルソリューション(株) 吉本建設 良誠工業(株) ワカカ建設(株) (有) 和 西建設	44	別添	(株) 北内組	令和8年6月25日 から	58,191,947 円
	土木工事業	9:30	26000051	和歌山市平尾地内から口須佐地内まで	170 日	58,180,333 円					令和8年12月11日 まで	90.70 %
22	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	和歌山城整備企画課	史跡和歌山城砂の丸(南)南西面石垣保護工事	57,376,000 円		(株) 桂組 木下建設(株) 城善建設(株) 力土建(有) (株) 杖村舗装建設(株) 原実業(有) 福嶋商会 (有) ユートピア建設 良誠工業(株)	9	別添	(株) 杖村舗装建設	令和8年6月25日 から	52,332,480 円
	土木工事業	10:00	26000006	和歌山市雑賀屋町東ノ丁地内	270 日	52,213,248 円					令和9年3月21日 まで	91.21 %
23	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	紀伊小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事	117,000,000 円	107,640,000 円	(株) 小向商会 (株) 三田設備工業 西岡設備工業(株) (有) ハザマエンジニアリング(株) 長谷川冷機(株) 阪和総合防災 バンドー設備工業(株) (株) 富士商会 山下アロー設備(株) 良誠工業(株) (株) R e R	11	別添	(株) 長谷川冷機	から	104,353,890 円
	管工事業	10:30	26000043	和歌山市弘西字谿谷3 1 9 番外 2 か所	240 日	104,343,624 円					まで	89.19 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	楠見小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事	109,900,000 円	101,100,000 円	(株) 小向商会 (株) 三田設備工業 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) (株) 富士商會 山下アロー設備 (株) 良誠工業 (株) (株) R e R	11	別添	良誠工業 (株)	から	98,066,112 円
	管工事業	11:00	26000046	和歌山市大谷字藪ノ内3 4 9番2外2か所	240 日	98,037,201 円	まで					89.23 %
25	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	木本小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事	107,400,000 円	98,800,000 円	(株) 小向商会 (株) 三田設備工業 中村設備工業 (株) 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) (株) 富士商會 山下アロー設備 (株) 良誠工業 (株) (株) R e R	12	別添	良誠工業 (株)	から	94,849,980 円
	管工事業	11:30	26000040	和歌山市榎原字西榎原田2 5 3番外2か所	240 日	94,680,420 円	まで					88.31 %
26	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	有功中学校トイレ改修工事	90,840,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 蔭山組 多喜建設 (株) 中村設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング 益田工業 (有) (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株) (株) R e R	9	別添	(株) 蔭山組	令和8年6月30日 から	83,483,400 円
	その他 (公告等参照)	13:00	26000025	和歌山市六十谷字中坂1 2 3 8番1	210 日	83,458,380 円	令和9年1月25日 まで				91.90 %	
27	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	日進中学校東館トイレ改修工事	85,720,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 蔭山組 多喜建設 (株) (有) ハザマエンジニアリング 益田工業 (有) (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株) (株) R e R	8	別添	(株) R e R	令和8年6月25日 から	78,811,606 円
	その他 (公告等参照)	13:30	26000021	和歌山市秋月字西垣内3 6 5番4	210 日	78,764,404 円	令和9年1月20日 まで				91.94 %	
28	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	(教) 教育施設課	東和中学校トイレ改修工事	72,230,000 円	円	アサカワリフォーム (株) (株) 蔭山組 (有) ハザマエンジニアリング 益田工業 (有) (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株) (株) R e R	7	別添	益田工業 (有)	令和8年6月25日 から	66,329,345 円
	その他 (公告等参照)	14:00	26000023	和歌山市杭ノ瀬字竹馬1 1 6番	180 日	66,236,623 円	令和8年12月21日 まで				91.83 %	
29	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	公共建築課	新南小学校外壁改修工事	28,370,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 栗原塗装 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 (株) 丸和商会 森田塗装店 山下建設 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	22	別添	三協樹脂建材 (株)	令和8年6月25日 から	26,045,340 円
	塗装工事業	14:30	26000064	和歌山市木広町四丁目2 3番	180 日	26,034,984 円	令和8年12月21日 まで				91.81 %	
30	事後審査型一般競争入札	令和8年6月19日	公共建築課	宮前小学校外壁改修工事	24,180,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム (株) アズマハウス (株) 井口工業 (株) オーロン物産 (株) カメイ建設 (株) 栗原塗装 (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (株) 堀井塗装工業 (有) 前芝塗装工業 (株) 丸和商会 森田塗装店 山下建設 (株) 吉野塗装工業 (株) (株) R e R 若杉建築工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	21	別添	吉野塗装工業 (株)	令和8年6月26日 から	22,108,704 円
	塗装工事業	15:00	26000073	和歌山市北中島一丁目1 1 5番1	180 日	22,086,624 円	令和8年12月22日 まで				91.43 %	

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
31	事後審査型一般競争入札	令和8年6月23日	(教) 教育施設課	野崎小学校小荷物専用昇降機更新工事	14,480,000 円	円	(株) 城栄テック (株) 富士商會	2	別添	(株) 城栄テック	令和8年6月26日 から	14,400,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	26000031	和歌山市野崎字堂免1 3 0 番 1	150 日	13,255,694 円					令和8年11月22日 まで	99.45 %
32	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	道路建設課	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その4	59,823,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (株) 青木実業 (株) 東組 (有) 一陽建設 (株) ヴァイオス (株) 江川組 (株) オオジ建設 岡野エンジニアリング (株) 桂組 (株) 川嶋工業 (株) 協和開発 (株) 希真産業 (株) 北内組 (株) 紀の川建設 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 合同興業 (株) 坂口興業 (株) 里村建設 三洋建設 (株) (株) シード (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 ジェイテック (株) 城善建設 (株) (株) 創和建設 (株) 大平建設 (株) 竹下組 力土建 (有) (株) 土谷組 (株) 東部建設 中村設備工業 (株) (株) 中山建設 奈和建設 (株) (株) 日紀建設 (株) 畑中産業 隼総建 (株) (有) 福岡商会 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) (株) 松原造園土木 (株) 丸柴山下組 三笠建設 (株) (株) 三次工務店 (株) 森上土木 ヤスキ水道工業 (株) (有) 山健重機整備 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉川ゼネラルソリューション (株) 吉本建設 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター ワタカ建設 (株) (有) 和西建設	55	(株) 吉川ゼネラルソリューション	令和8年7月3日 から	55,024,700 円	
	土木工事業	9:30	26000061	和歌山市平尾地内	240 日	55,024,526 円				令和9年2月27日 まで	91.98 %	
33	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	藤戸台小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事	128,500,000 円	118,220,000 円	(株) 小向商会 中村設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) 山下アロー設備 (株)	6	別添	(有) ハザマエンジニアリング	から	114,662,314 円
	管工事業	10:00	26000045	和歌山市栄谷字城谷9 7 4 番 2 4 5 外 2 か所	240 日	114,166,038 円					まで	89.23 %
34	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	四箇郷小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事	110,500,000 円	101,660,000 円	(株) 小向商会 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) (株) 富士商會 山下アロー設備 (株)	8	別添	(有) ハザマエンジニアリング	から	98,444,450 円
	管工事業	10:30	26000041	和歌山市有本字江田1 8 1 番 3 外 2 か所	240 日	98,422,260 円					まで	89.09 %
35	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	西和中学校トイレ改修工事	93,850,000 円	86,190,000 円	アサカワリフォーム (株) 多喜建設 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株)	5	別添	多喜建設 (株)	から	83,052,926 円
	その他 (公告等参照)	11:00	26000024	和歌山市砂山南三丁目2 7 1 番 1	210 日	83,052,926 円					まで	88.50 %
36	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	日進中学校西館トイレ改修工事	91,690,000 円	84,180,000 円	アサカワリフォーム (株) 多喜建設 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株) (株) R e R	6	別添	アサカワリフォーム (株)	令和8年7月2日 から	84,180,000 円
	その他 (公告等参照)	11:30	26000022	和歌山市秋月字西垣内3 6 5 番 4	210 日	81,119,815 円					令和9年1月27日 まで	91.81 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参 加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
37	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	楠見東小学校トイレ改修工事	84,210,000 円	円	アサカワリフォーム (株) 多喜建設 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株)	5	別添	アサカワリフォーム (株)	令和8年7月2日 から	77,377,300 円
	その他 (公告等参照)	13:00	26000019	和歌山市善明寺字海老ノ子150番1	180 日	77,346,380 円					令和8年12月28日 まで	91.89 %
38	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	松江小学校外1校屋内運動場冷暖房機械設備工事	79,850,000 円	円	(株) 小向商会 西岡設備工業 (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 長谷川冷機 (株) 阪和総合防災 バンドー設備工業 (株) 富士商會 山下アロー設備 (株) 和歌山配管工事 (株)	9	別添	(株) 小向商会	令和8年7月2日 から	73,460,000 円
	管工事業	13:30	26000047	和歌山市松江北四丁目680番1外1か所	210 日	73,460,000 円					令和9年1月27日 まで	92.00 %
39	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	浜宮小学校トイレ改修工事	70,050,000 円	円	(株) 赤土建設 アサカワリフォーム (株) (有) ハザマエンジニアリング (株) 丸和商会 山下アロー設備 (株)	5	別添	(株) 丸和商会	令和8年7月2日 から	64,293,473 円
	その他 (公告等参照)	14:00	26000018	和歌山市内原字日鏡778番16	190 日	64,229,263 円					令和9年1月7日 まで	91.78 %
40	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	和歌山城整備企画課	和歌山城公園動物園クマ園舎改修工事	48,780,000 円	円	(株) 桂組 (株) 中原建設 (株) 和秋建設	3	別添	(株) 桂組	令和8年7月2日 から	48,700,000 円
	建築工事業	14:30	26000069	和歌山市一番丁3番	210 日	44,732,550 円					令和9年1月27日 まで	99.84 %
41	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	(教) 教育施設課	有功小学校予防改修工事	28,530,000 円	円	東建設工業 オーロン物産 (株) 多喜建設 (株) 中村設備工業 (株) (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 平成建機 (有) 前芝塗装工業 (株) R e R	9	別添	オーロン物産 (株)	令和8年7月3日 から	26,184,320 円
	建築工事業	15:00	26000077	和歌山市園部字中前田1453番	180 日	26,095,648 円					令和8年12月29日 まで	91.78 %
42	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	道路管理課	六十谷手平線舗装修繕工事	36,735,000 円	円	浅川道路 (株) (有) 一陽建設 ウェーブ 加建工業 (株) カメイ建設 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 司建設工業 (株) (株) 中澤工業 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (株) 畑中産業 集総建 (株) 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 (有) 山健重機整備 (有) ユートピア建設 ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) (株) 和歌山建材リサイクルセンター (有) 和西建設	31	別添	(株) 里村建設	令和8年7月2日 から	33,122,490 円
	舗装工事業	15:30	26000079	和歌山市中之島地内外	120 日	33,115,878 円					令和8年10月29日 まで	90.17 %
43	事後審査型一般競争入札	令和8年6月26日	道路建設課	今福壺園区画整備工事	1,177,000 円	円	ウェーブ (株) 大西工業 (株) OK I K E N カメイ建設 (株) (株) 北山工務店 紀陽竹中 (株) (株) 三田設備工業 (有) 塩崎組 潤成建設 (株) (株) 土谷組 集総建 (株) (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) ユウキ土木 隆喜工業	15	別添	(株) 大西工業	令和8年7月2日 から	1,063,710 円
	土木工事業	16:30	26000074	和歌山市今福2丁目地内	120 日	1,062,968 円					令和8年10月29日 まで	90.37 %

令和8年度契約結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加 業者数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
44	事後審査型一般競争入札	令和8年6月30日	(教) 教育施設課	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その3	10,590,000 円	円	(株) エム・ツー (株) 坂口電気 (有) 白川電気工事 (有) 新和電機 (株) 土井電設工業 (株) マルナカ電機 (有) 和歌浦電業	7	別添	(株) 土井電設工業	令和8年7月4日 から	9,679,000 円
	電気工事業	9:30	26000085	和歌山市六十谷字下代45番1	180 日	9,673,335 円	令和8年12月30日 まで				91.40 %	
45	事後審査型一般競争入札	令和8年6月30日	公共建築課	和歌山市消防庁舎照明器具LED化改修工事	9,490,000 円	円	(株) エム・ツー 大西電気工業所 (有) 大橋設備 岡本電気 小林電建 (株) (有) 白川電気工事 (株) 東亜電設工業 (株) 土井電設工業 (有) ニシジデンキ住設 西山電機工業 (株) (有) 松房電機 (株) マルナカ電機 (株) 丸和電機 (株) 山口電気 (有) 和歌浦電業 和歌山パナシステム (株)	16	別添	(有) 和歌浦電業	令和8年7月3日 から	8,713,096 円
	電気工事業	10:00	26000082	和歌山市八番丁12番	180 日	8,705,338 円	令和8年12月29日 まで				91.81 %	

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 0 6 号
工 事 名	史跡和歌山城砂の丸(南)南西面石垣保護工事
工 事 概 要	撤去工 石垣保護工 石垣積み直し工 石垣押さえ工 仮設工 1式 A=420m2 A=0.4m2 1式 A=401m2

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 1 7 号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その 1 0
工 事 概 要	・仮設工 1式 ・開削土工 1式 ・電線共同溝工 1式 管路工（幹線部） 幹線部：通信L=1258m、電力L=741m、電力通信L=170m 管路工（幹線部以外） 引込部：通信L=305m、電力L=173m、電力通信=9m 連系部：通信L=166m、電力L=173m、電力通信L=37m ・プレキャストボックス設置工 1式 E1桝N=5基、E3桝N=4基、RT1桝N=3基 ・構造物取壊工 1式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 1 8 号
工 事 名	浜宮小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) + プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 1 9 号
工 事 名	楠見東小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 1 2 m ² (4フロア)、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 0 号
工 事 名	藤戸台小学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 179㎡（2フロア）＋屋内運動場トイレ＋ プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 26000021 号
工 事 名	日進中学校東館トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 181㎡(3フロア) + 屋外トイレ + 屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 26000022 号
工 事 名	日進中学校西館トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 154m ² (4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 3 号
工 事 名	東和中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 1 9 m ² (3フロア)+屋内運動場 トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 4 号
工 事 名	西和中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 2 1 0 m ² (3 フロア) + 多目的ト イレ+外部トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 5 号
工 事 名	有功中学校トイレ改修工事
工 事 概 要	■中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 5 4 m ² （4 フロア）＋屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 6 号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その 1 1
工 事 概 要	・仮設工 1 式 ・開削土工 1 式 ・電線共同溝工 1 式 管路工（幹線部） 幹線部：通信L=1335m、電力L=723m、電力通信L=209m 管路工（幹線部以外） 引込部：通信L=393m、電力L=177m、電力通信=16m 連系部：通信L=162m、電力L=126m、電力通信L=31m ・プレキャストボックス設置工 1 式 E1 桝N=4 基、E3 桝N=4 基、RT1 桝N=2 基 ・構造物取壊工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 2 9 号
工 事 名	宮 4 9 号線道路改良工事
工 事 概 要	土工 1 式 取壊工 1式 排水構造物工 L=57m 復旧工(舗装) A=107m2 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 0 号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その 5
工 事 概 要	仮設工 一式 撤去工 一式 土工 一式 管路工 一式 (幹線部 通信L=688m、電力L=607m) (引込部 通信L=68m、電力L=85m) (連系部 通信L=170m、電力L=52m) プレキャストボックス工 一式 (E1桝N=1基、E4桝N=1基、RT1桝N=2基、HH N=1基) 舗装工 一式 付帯工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 1 号
工 事 名	野崎小学校小荷物専用昇降機更新工事
工 事 概 要	小荷物専用昇降機械設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 2 号
工 事 名	旧芦原幼稚園建築改修工事
工 事 概 要	旧幼稚園から事務所へ改修 外部 外壁改修工事、屋上防水改修工事、外構舗装改修工事、門扉改修工事他 内部 内部改修工事（事務室、保育室から事務室に改修）、便所改修工事他

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 3 号
工 事 名	旧芦原幼稚園電気設備改修工事
工 事 概 要	旧芦原幼稚園から事務所へ改修 受変電設備工事 . . . 一式 幹線動力・空調設備工事 . . . 一式 換気設備工事 . . . 一式 電灯設備工事 . . . 一式 照明器具設備工事 . . . 一式 非常灯・誘導灯設備工事 . . . 一式 コンセント設備工事 . . . 一式 電話・情報設備工事 . . . 一式 トイレ呼出表示設備工事 . . . 一式 インターホン設備工事 . . . 一式 自動火災報知設備工事 . . . 一式 屋外電灯設備工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 4 号
工 事 名	旧芦原幼稚園機械設備改修工事
工 事 概 要	旧幼稚園から事務所へ改修 衛生器具設備工事・・・一式 給水設備工事・・・一式 排水設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 換気設備工事・・・一式 計装設備工事・・・一式 撤去工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 5 号
工 事 名	本町連絡所外照明器具 L E D 化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 撤去処分 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 6 号
工 事 名	西脇支所外照明器具 L E D 化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 3 8 号
工 事 名	吹上公園遊具撤去更新工事
工 事 概 要	公園施設撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 4 0 号
工 事 名	木本小学校外 2 校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	木本小学校 機械設備工事 空気調和設備工事・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式 八幡台小学校 機械設備工事 空気調和設備工事・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式 西脇小学校 機械設備工事 空気調和設備工事・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・一式 防音めかくしパネル工事・・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 4 1 号
工 事 名	四箇郷小学校外 2 校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	四箇郷小学校 機械設備工事 空気調和設備工事 . . . 一式 ガス設備工事 . . . 一式 西和佐小学校 機械設備工事 空気調和設備工事 . . . 一式 ガス設備工事 . . . 一式 小倉小学校 機械設備工事 空気調和設備工事 . . . 一式 ガス設備工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 4 3 号
工 事 名	紀伊小学校外 2 校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	紀伊小学校 機械設備工事・・・・・・・・一式 空気調和設備工事・・・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式 防音めかくしパネル工事・・・・一式 直川小学校 機械設備工事・・・・・・・・一式 空気調和設備工事・・・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式 有功東小学校 機械設備工事・・・・・・・・一式 空気調和設備工事・・・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 4 5 号
工 事 名	藤戸台小学校外 2 校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	藤戸台小学校 機械設備工事 空気調和設備工事 一式 ガス設備工事 一式 伏虎義務教育学校 機械設備工事 空気調和設備工事 一式 ガス設備工事 一式 貴志小学校 機械設備工事 空気調和設備工事 一式 ガス設備工事 一式

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第 26000046 号
工 事 名	楠見小学校外2校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	楠見小学校 機械設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・一式 有功小学校 機械設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・一式 楠見東小学校 機械設備工事・・・一式 空気調和設備工事・・・一式 ガス設備工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 4 7 号
工 事 名	松江小学校外 1 校屋内運動場冷暖房機械設備工事
工 事 概 要	松江小学校 機械設備工事・・・・・・・・一式 空気調和設備工事・・・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式 防音めかくし^パ 祉工事・・・・一式 四箇郷北小学校 機械設備工事・・・・・・・・一式 空気調和設備工事・・・・・・・・一式 ガス設備工事・・・・・・・・一式 防音めかくし^パ 祉工事・・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 1 号
工 事 名	永山川道路橋架替工事
工 事 概 要	迂回路設置工 L=193.7m W=7.50(8.50)m 重力式擁壁 L=19.3m H=1.2m 排水構造物工 L=136.0m 函渠工 L=24.0m 舗装工 1361.0m² 仮橋工 L=9.0m

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 5 2 号
工 事 名	西庄公園フェンス撤去更新工事その 3
工 事 概 要	公園土工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 管理施設整備工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 3 号
工 事 名	今 福 1 2 号 線 道 路 改 良 工 事 そ の 3
工 事 概 要	・ 道 路 土 工 1 式 ・ 排 水 構 造 物 工 側 溝 工 (卵 形 側 溝) L=121m 集 水 枳 10 箇 所 管 渠 工 L=18m ・ 構 造 物 撤 去 工 1 式 ・ 伐 採 工 ・ 道 路 附 属 施 設 工 縁 石 工 (歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク) L=138m 縁 石 工 (地 先 ブ ロ ッ ク) L=39m 横 断 防 止 柵 L=9m 現 場 打 擁 壁 工 一 式 ネ ッ ト フ ェ ン ス L=30m フ ッ ト ラ イ ト 基 礎 一 式 ・ 舗 装 工 1 式 ・ 区 画 線 工 1 式 ・ 仮 設 工 1 式 ・ 公 園 施 設 工 1 式 ・ 美 装 化 工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 5 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 5
工 事 概 要	道路土工 1 式 排水構造物工 L=267m 構造物撤去工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 6 号
工 事 名	松下体育館高圧電気設備取替工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 受変電設備 . . . 一式 ・ 撤去処分 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 7 号
工 事 名	和歌の浦アート・キューブ高圧キュービクル改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 8 号
工 事 名	貴志 6 1 号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 区画線工 A=3905m2 L=200m

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 5 9 号
工 事 名	四箇郷 8 6 号線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 864m2 区画線工 7m

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 0 号
工 事 名	東中学校教室床改修工事
工 事 概 要	■教室床改修工事 (対象施設) 東中学校・・・5 教室 (工事内容) 教室フローリング床材張替・・・一式 白蟻防蟻処理・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その 4
工 事 概 要	・土工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・擁壁工 一式 (重力式擁壁 L=80m、プレキャストL型擁壁 L=58m) ・石・ブロック積（張）工 L=36m ・排水構造物工 一式 (プレキャストU型側溝 L=40m、場所打ち水路 L=95m) ・防護柵工 一式 (ガードレール L=65m、ネットフェンス L=35m) ・舗装工 A=1172m² ・区画線工 L=530m ・2号取付道路工 一式 ・仮設工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 4 号
工 事 名	新南小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■鉄筋コンクリート造 3 階建（塔屋有） 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 6 9 号
工 事 名	和歌山城公園動物園クマ園舎改修工事
工 事 概 要	■和歌山城公園動物園クマ園舎改修工事 クマ園舎放飼場面積83.87㎡、屋内床面積22.46㎡ 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 7 3 号
工 事 名	宮前小学校外壁改修工事
工 事 概 要	■鉄筋コンクリート造 4 階建（塔屋有） 外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 その他改修工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 7 4 号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
工 事 概 要	区画整備工 2 0 区画 仮設工 1 式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 7 6 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その 1 0
工 事 概 要	土工 一式 排水構造物工 一式 （スリット側溝L=66m、管理柵N=1箇所、街渠柵N=2箇所、 台付管L=22m、VU管L=4m） 縁石工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 7 7 号
工 事 名	有功小学校予防改修工事
工 事 概 要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 0 7 9 号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事
工 事 概 要	舗装工 4,370m2 区画線工 1,717m

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 6 0 0 0 8 2 号
工 事 名	和歌山市消防庁舎照明器具 L E D 化改修工事
工 事 概 要	電気設備工事 ・ 電灯設備 . . . 一式 ・ 撤去処分 . . . 一式

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 8 5 号
工 事 名	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その 3
工 事 概 要	電気室内受変電設備更新工事 一式