

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000122号
工 事 名	日野川河川改良工事
工 事 概 要	開水路 L = 95.88 m 重力式擁壁 L = 1.56 m 河床コンクリート L = 1.56 m 附帯工 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成 27 年度
工 事 番 号	第 15000118 号
工 事 名	殿橋補修工事
工 事 概 要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000123号
工 事 名	大年川河川維持工事
工 事 概 要	張りコンクリート L=22.1m アスファルト舗装 L=138.8m 防草シート L=86.0m 附帯工 1式

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000126号
工 事 名	湊御殿団地解体撤去工事
工 事 概 要	湊御殿団地33戸 1 (本体) 木造平屋 解体 一式 2 (増築) 木造平屋 解体 一式 3 (増築) RC造平屋 解体 一式 4 (増築) CB造平屋 解体 一式 5 その他、下屋解体、屋内外(雑品、ゴミ、家電) 樹木等撤去、井戸撤去、整地・仮柵設置

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000124号
工 事 名	栄谷第3団地浄化槽設置工事
工 事 概 要	合併浄化槽設置工事（35人槽） 一式 各戸便所等改修工事 一式 団地内通路復旧工事 一式

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000128号
工 事 名	吹屋町団地外壁塗替えその他工事
工 事 概 要	RC造6階建て 延床面積2,389㎡ 団地棟及び同敷地内の付属建物の外装改修 (一部屋根、床の防水改修を含む。) 外壁(軒裏を含む。)塗替え及び外壁ひび 割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆 裂・脆弱部の改修。 屋外階段屋根、バルコニー床の防水改修。 建具改修(鋼製建具の塗替え、シーリング の打替え) その他改修