

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年10月13日	道路管理課	市道加太8 1号線道路修繕工事	7,703,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	15000137	和歌山市加太地内	180 日	6,070,000 円					まで	%
2	事後審査型一般競争入札	平成27年10月13日	公園緑地課	黒田第2公園整備工事	22,142,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)玉井造園土木 (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセリー	9	別添	(株)吉本園芸	平成27年10月17日 から	18,000,000 円
	造園工事業	10:00	15000131	和歌山市黒田1 1 1番外	166 日	18,000,000 円					平成28年3月30日 まで	81.29 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年10月13日	住宅第1課	吹屋町団地屋上防水改修工事	8,972,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 大芝建材(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 (有)西庄西本建設 (有)前芝塗装工業 若杉塗装店 和防工業(株)	13	別添	アサカワリフォーム(株)	平成27年10月17日 から	7,920,000 円
	防水工事業	10:30	15000148	和歌山市吹屋町五丁目6 4	80 日	7,920,000 円					平成28年1月4日 まで	88.27 %
4	事後審査型一般競争入札	平成27年10月16日	教育施設課	雑賀崎小学校屋上防水改修工事	1,103,000 円	円	オーロン物産(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事	5	別添	(有)シールテック	平成27年10月22日 から	970,000 円
	防水工事業	10:00	15000115	和歌山市西浜1 1 4 8番	60 日	970,000 円					平成27年12月20日 まで	87.94 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年10月16日	道路建設課	直川田屋線道路改良関連工事	3,192,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 太陽建設(株) (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセリー	13	別添	(株)井内屋種苗園	平成27年10月21日 から	2,550,000 円
	造園工事業	10:30	15000150	和歌山市直川地内	100 日	2,550,000 円					平成28年1月28日 まで	79.89 %
6	事後審査型一般競争入札	平成27年10月16日	教育施設課	東中学校自動火災報知設備設置工事	1,883,000 円	円	(有)大橋設備 杉山電気(株) (株)東亜電設工業 (株)山口電気 和歌山パナシステム(株)	5	別添	(有)大橋設備	平成27年10月21日 から	1,590,000 円
	電気工事業／消防施設工事業	13:30	15000165	和歌山市松原3 3 7番	130 日	1,590,000 円					平成28年2月27日 まで	84.44 %
7	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	総合防災課	避難誘導灯設置工事	37,037,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス 浅井建設(株) (有)栄起創建 (有)川崎組 近畿電設工業(株) (有)楠見建材(株) 幸輝開発 小林電建(株) (株)山水組 (株)創和建设 中原建設 中平建設(株) 中村設備工業(株) (有)西尾組 初島電設(株) (株)原庄組 (有)火の国産業 (有)福嶋商会 (有)フジ・グリーン 益田工業(有) (株)丸和商会 三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)宮井組 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株)	27	別添	(株)宮井組	平成27年10月24日 から	33,330,000 円
	土木工事業	9:30	15000138	和歌山市市内一円	159 日	33,330,000 円					平成28年3月30日 まで	89.99 %
8	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	農林水産課	和歌浦湾増殖場造成工事	25,558,000 円	円	(株)東組 (株)第三港湾建設 (株)和歌山建材リサイクルセンター	3	別添	(株)和歌山建材リサイクルセンター	平成27年10月24日 から	21,160,000 円
	土木工事業	10:30	15000147	和歌山市和歌浦地先	147 日	21,160,000 円					平成28年3月18日 まで	82.79 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	道路管理課	水軒橋補修工事	29,661,000 円	円	浅川道路(株) 角谷産業(株) (有)西尾組 (有)火の国産業 (株)丸和商会	5	別添	(有)火の国産業	平成27年10月24日 から 平成28年2月20日 まで	24,310,000 円
	土木工事業	11:00	15000145	和歌山市西浜地内	120 日	24,310,000 円						81.96 %
10	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	耕地課	小規模土地改良事業 平尾農道改良工事	5,819,000 円	円	井口建設 上野造園 (有)栄起創建 (株)協和開発 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (株)藤島建設(株)藤本水道 (有)ユートピア建設 (株)和歌山植林建設	15	別添	智代美建設(株)	平成27年10月24日 から 平成28年2月20日 まで	4,730,000 円
	土木工事業	11:30	15000149	和歌山市平尾地内	120 日	4,730,000 円						81.29 %
11	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	下水道建設課	中央処理区支線工事その8	20,679,000 円	円	カメイ建設(株) (株)幸輝開発 (有)塩崎組 (株)城南建設 太陽建設(株) (株)寺本工務店 (株)中山建設(株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	13	別添	太陽建設(株)	平成27年10月24日 から 平成28年1月21日 まで	16,890,000 円
	土木工事業	13:30	15000134	和歌山市築港4丁目地内から5丁目地内まで	90 日	16,890,000 円						81.68 %
12	事後審査型一般競争入札	平成27年10月20日	下水道建設課	湊南2号雨水幹線工事その2関連工事	18,368,000 円	円	浅川道路(株) カメイ建設(株) (株)幸輝開発 (有)塩崎組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会(株)宮井組 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	10	別添	(有)火の国産業	平成27年10月24日 から 平成28年2月25日 まで	14,910,000 円
	土木工事業	14:00	15000141	和歌山市砂山南3丁目地内	125 日	14,910,000 円						81.17 %
13	事後審査型一般競争入札	平成27年10月23日	河川港湾課	雄の山川河川維持工事	3,248,000 円	円	角谷産業(株) 根田建設(株) (株)テイク産業 (有)中野運輸	4	別添	角谷産業(株)	平成27年10月27日 から 平成28年1月14日 まで	2,680,000 円
	土木工事業	9:30	15000163	和歌山市中筋日延、谷及び湯屋谷地内	80 日	2,680,000 円						82.51 %
14	事後審査型一般競争入札	平成27年10月23日	住宅第2課	善明寺第4団地防水改修工事	3,192,000 円	円	オーロン物産(株) さち産業(株) (有)西庄西本建設	3	別添	(有)西庄西本建設	平成27年10月27日 から 平成28年1月24日 まで	2,820,000 円
	防水工事業	10:00	15000155	和歌山市善明寺251番1	90 日	2,820,000 円						88.35 %
15	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	河川港湾課	旧大門川河川改良工事	5,890,000 円	円	角谷産業(株) カネヨシ建設(株) 貴志安商店(株)北内組 紀宝電設(株) 根田建設(株) (株)後藤建設 (有)柴山建設 (株)テイク産業 原実業 宮武工業(有) (株)森上土木 (有)芳野組	13	別添	紀宝電設(株)	平成27年10月30日 から 平成28年1月27日 まで	4,710,000 円
	土木工事業	9:30	15000169	和歌山市秋月地内	90 日	4,710,000 円						79.97 %
16	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	教育施設課	湊小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	45,590,000 円	円	東建設工業 (株)吉本建設	2	別添	(株)吉本建設	平成27年10月31日 から 平成28年3月8日 まで	39,830,000 円
	建築工事業	10:00	15000161	和歌山市湊2丁目17番40外1か所	130 日	39,830,000 円						87.37 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	教育施設課	吹上小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	39,540,000 円	円	東建設工業 (株) 蔭山組 (株) 創和建設 (株) 日紀建設 保田建設 (株) (株) 吉本建設 (株) ワグ建設	7	別添	(株) 蔭山組	平成27年10月31日 から 平成28年3月8日 まで	34,490,000 円
	建築工事業	10:30	15000157	和歌山市吹上4丁目1番15外1か所	130 日	34,490,000 円						87.23 %
18	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	教育施設課	三田小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	39,630,000 円	円	(株) 蔭山組 (株) 創和建設 益田工業(有) 保田建設 (株) (株) ワグ建設	5	別添	益田工業(有)	平成27年10月31日 から 平成28年3月8日 まで	34,580,000 円
	建築工事業	11:00	15000162	和歌山市和田419番1外1か所	130 日	34,580,000 円						87.26 %
19	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	教育施設課	和歌浦小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	38,240,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 蔭山組 (株) 創和建設 保田建設 (株) (株) ワグ建設	5	別添	(株) 創和建設	平成27年10月31日 から 平成28年3月8日 まで	33,350,000 円
	建築工事業	11:30	15000160	和歌山市和歌浦西2丁目1番18外1か所	130 日	33,350,000 円						87.21 %
20	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	住宅第2課	善明寺第3団地外壁改修工事	13,430,000 円	円	オーロン物産(株) (株) 新光商事 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 (有) 西原塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 (株) ワグ建設 若杉塗装店 和防工業(株)	10	別添	和防工業(株)	平成27年10月31日 から 平成28年2月27日 まで	11,870,000 円
	塗装工事業	13:30	15000152	和歌山市善明寺102番	120 日	11,870,000 円						88.38 %
21	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	住宅第2課	善明寺第4団地外壁改修工事	6,600,000 円	円	オーロン物産(株) (株) 新光商事 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 (有) 西原塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 若杉塗装店	8	別添	三笠建設(株)	平成27年10月30日 から 平成28年1月27日 まで	5,830,000 円
	塗装工事業	14:00	15000154	和歌山市善明寺251番1	90 日	5,830,000 円						88.33 %
22	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	住宅第2課	善明寺第3団地防水改修工事	8,561,000 円	円	オーロン物産(株) 大芝建材(株) さち産業(株) (株) 新光商事 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 若杉塗装店	7	別添	大芝建材(株)	平成27年10月31日 から 平成28年1月28日 まで	7,560,000 円
	防水工事業	14:20	15000156	和歌山市善明寺102番	90 日	7,560,000 円						88.31 %
23	事後審査型一般競争入札	平成27年10月27日	道路管理課	市道加太81号線道路修繕工事	7,703,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:20	15000137	和歌山市加太地内	180 日	6,070,000 円						%