

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年12月1日	道路建設課	海草橋島崎町線道路改良工事	53,475,000 円	円	(株) 中山建設 (有) 西尾組	2	別添	(有) 西尾組	平成27年12月4日 から 平成28年3月31日 まで	53,000,000 円
	土木工事業	9:30	15000213	和歌山市吹屋町1丁目地内から 汐見町1丁目地内まで	119 日	44,120,000 円						99.11 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年12月1日	営繕課	本渡火葬場解体撤去工事	5,613,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 小野住建 (株) 山水組 庄司建設工業 (株) 創和建設 力土建 (有) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組	8	別添	(有) ユートピア建設	平成27年12月4日 から 平成28年3月2日 まで	4,880,000 円
	建築工事業／ とび・土工工事業	10:00	15000252	和歌山市本渡533番	90 日	4,880,000 円						86.94 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年12月1日	道路管理課	舗装維持修繕工事 芦原地区雄松町3丁目外3箇所	4,793,000 円	円	浅川道路(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業	8	別添	浅川道路(株)	平成27年12月4日 から 平成28年3月2日 まで	3,840,000 円
	ほ装工事業	10:30	15000205	和歌山市雄松町3丁目地内外3箇所	90 日	3,840,000 円						80.12 %
4	事後審査型一般競争入札	平成27年12月1日	住宅第1課	東長町団地外壁塗替えその他工事	37,510,000 円	円	(有) 赤津塗装 アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ 三笠建設 (株) 山田塗装店 吉川塗装(株) (株) フッグ建設 若杉 塗装店 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	13	別添	(株) フッグ建設	平成27年12月4日 から 平成28年3月12日 まで	33,220,000 円
	塗装工事業	11:00	15000255	和歌山市東長町七丁目35外	100 日	33,220,000 円						88.56 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年12月1日	教育施設課	城北小学校プール槽塗替工事	5,870,000 円	円	(有) 赤津塗装 オーロン物産(株) (株) ナルセ 三笠建設 (株) 山田塗装店 吉川塗装(株) 和歌山ベストン(株)	7	別添	オーロン物産(株)	平成27年12月4日 から 平成28年2月11日 まで	5,180,000 円
	塗装工事業	11:30	15000251	和歌山市鷺ノ森南ノ丁1番	70 日	5,180,000 円						88.25 %
6	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	耕地課	水路改良工事 小倉地区金谷	2,976,000 円	円	角谷産業(株) (株) コウノ 根田建設(株) (株) テイク 産業 (有) 中野運輸 (株) 中野建設 原実業 宮武工業 (有) (株) 森上土木 (有) 芳野組	10	別添	(株) テイク産業	平成27年12月9日 から 平成28年3月12日 まで	2,410,000 円
	土木工事業	10:30	15000257	和歌山市金谷地内	95 日	2,410,000 円						80.98 %
7	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	道路管理課	道路修繕工事 四箇郷地区有本	2,298,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、 入札公告文5の規定により 入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:00	15000210	和歌山市有本地内	90 日	1,850,000 円						%
8	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	耕地課	農道改良工事 和佐地区禰宜	2,108,000 円	円	(株) 江川組 角谷産業(株) (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設(株) 五大建設工業 (有) 中野運輸 (株) 中野建 設 原実業 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組	12	別添	根田建設(株)	平成27年12月9日 から 平成28年3月2日 まで	1,730,000 円
	土木工事業	11:20	15000244	和歌山市禰宜地内	85 日	1,730,000 円						82.07 %

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	耕地課	水路改良工事 西和佐地区岩橋	1,928,000 円	円	角谷産業(株) (有)弘成開発 (株)コウノ 五大建設工業 (有)中野運輸 (株)中野建設 原実業 宮武工業(有) (株)森上土木 (有)芳野組	10	別添	(有)弘成開発	平成27年12月10日 から 平成28年3月8日 まで	1,550,000 円
	土木工事業	11:40	15000238	和歌山市岩橋地内	90 日	1,550,000 円						80.39 %
10	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区木枕	2,373,000 円	円	(株)協和開発 庄司建設工業 (株)創和建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)吉本園芸	6	別添	(株)吉本園芸	平成27年12月10日 から 平成28年3月18日 まで	1,940,000 円
	土木工事業	13:30	15000250	和歌山市木枕地内	100 日	1,940,000 円						81.75 %
11	事後審査型一般競争入札	平成27年12月4日	耕地課	小規模土地改良事業 本渡農道舗装工事	2,058,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)山水組 (有)塩崎組 (有)出口雅建設 (株)丸和商会	6	別添	(有)出口雅建設	平成27年12月10日 から 平成28年2月17日 まで	1,680,000 円
	土木工事業	14:00	15000254	和歌山市本渡地内	70 日	1,680,000 円						81.63 %
12	事後審査型一般競争入札	平成27年12月8日	下水道建設課	新堀排水区支線工事	37,890,000 円	円	(株)アイ・ジー・エス 加建工業(株) (有)川崎組 (株)共立建設 (有)楠見建材 (株)三愛基礎工業 三友工業(株) (株)中野建設 中村設備工業(株) 丸山組(株) ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	12	別添	ライトエンジニアリング(株)	平成27年12月11日 から 平成28年3月31日 まで	31,030,000 円
	土木工事業	9:30	15000256	和歌山市西庄地内	112 日	31,030,000 円						81.89 %
13	事後審査型一般競争入札	平成27年12月8日	住宅第2課	栄谷第3団地外壁塗装改修その他工事	14,140,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 三笠建設(株) 森田塗装店 山田塗装店 (有)芳野組 若杉塗装店 和防工業(株)	11	別添	オーロン物産(株)	平成27年12月11日 から 平成28年3月19日 まで	12,490,000 円
	塗装工事業	10:00	15000253	和歌山市栄谷4 9 1 番 1	100 日	12,490,000 円						88.33 %
14	事後審査型一般競争入札	平成27年12月8日	住宅第2課	岩橋第3団地外壁塗装改修その他工事	12,270,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 三笠建設(株) 森田塗装店 山田塗装店 (有)芳野組 若杉塗装店 和防工業(株)	11	別添	(有)谷村塗装工業	平成27年12月11日 から 平成28年3月19日 まで	10,840,000 円
	塗装工事業	10:30	15000261	和歌山市出島1 6 5 番 3	100 日	10,840,000 円						88.35 %
15	事後審査型一般競争入札	平成27年12月8日	住宅第2課	出水第2団地外壁塗装改修その他工事	9,006,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 三笠建設(株) 森田塗装店 山田塗装店 (有)芳野組 若杉塗装店 和防工業(株)	11	別添	三笠建設(株)	平成27年12月11日 から 平成28年3月19日 まで	7,950,000 円
	塗装工事業	10:50	15000260	和歌山市鳴神7 6 1 番 2 外	100 日	7,950,000 円						88.27 %
16	事後審査型一般競争入札	平成27年12月8日	住宅第2課	岩橋第3団地屋上防水改修工事	5,940,000 円	円	アサカワリフォーム(株) オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)谷村塗装工業 若杉塗装店 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	9	別添	(有)慈幸塗装店	平成27年12月11日 から 平成28年3月9日 まで	5,240,000 円
	防水工事業	11:10	15000259	和歌山市出島1 6 5 番 3	90 日	5,240,000 円						88.22 %

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	道路管理課	道路修繕工事 安原地区朝日	3,057,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組	3	別添	(株) 山水組	平成27年12月19日 から 平成28年3月22日 まで	2,480,000 円
	土木工事業	9:30	15000271	和歌山市朝日地内	95 日	2,480,000 円						81.13 %
18	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	営繕課	三田分団消防車庫新設工事	3,837,000 円	円	(株) 小野住建 (有) 笠野建設 (株) 創和建設	3	別添	(株) 小野住建	平成27年12月16日 から 平成28年3月14日 まで	3,340,000 円
	建築工事業	10:00	15000268	和歌山市坂田2 8 6 番 3	90 日	3,340,000 円						87.05 %
19	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	下水道施設課	北部終末処理場南門設置工事	2,021,000 円	円	(株) 共立建設 橋本建設工業 三笠建設 (株) (株) 三崎工業	4	別添	(株) 共立建設	平成27年12月16日 から 平成28年3月14日 まで	1,760,000 円
	建築工事業	10:20	15000266	和歌山市本脇字海岸 6 5 3 番 2	90 日	1,760,000 円						87.09 %
20	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	教育施設課	雑賀小学校給水管改修工事	4,582,000 円	円	西岡設備工業 (株) 和歌山配管工事 (株)	2	別添	西岡設備工業 (株)	平成27年12月16日 から 平成28年3月30日 まで	3,900,000 円
	管工事業	10:40	15000263	和歌山市西浜 1 丁目 4 番 4 8 号	106 日	3,900,000 円						85.12 %
21	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	住宅第 2 課	出水第 2 団地屋上防水改修工事	4,152,000 円	円	井口工業 (株) オーロン物産 (株) 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 (有) 西庄西本建設 若杉塗装店 和歌山ベ ストン (株) 和防工業 (株)	8	別添	和歌山ベス トン (株)	平成27年12月16日 から 平成28年3月14日 まで	3,660,000 円
	防水工事業	11:10	15000258	和歌山市鳴神 7 6 1 番 2 外	90 日	3,660,000 円						88.15 %
22	事後審査型一般競争入札	平成27年12月11日	住宅第 2 課	吐前団地屋上防水改修工事	3,230,000 円	円	井口工業 (株) オーロン物産 (株) 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 若杉塗装店 和歌山ベス トン (株) 和防工業 (株)	7	別添	和防工業 (株)	平成27年12月16日 から 平成28年3月14日 まで	2,860,000 円
	防水工事業	11:40	15000273	和歌山市吐前 5 8 4 番 5	90 日	2,860,000 円						88.54 %
23	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	下水道建設課	北部処理区支線工事その 5	24,265,000 円	円	(株) アイ・ジー・エス (有) 永見建設工業 加建工業 (株) (有) 川崎組 (株) 共立建設 (有) 楠見建材 (株) 合同興 業 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 (有) 東和水道工業 所 (株) 中野建設 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 丸栄山下組 森田鉄建 (株) ライトエンジニアリング (株) 良誠工業 (株) ワタカ建設 (株)	18	別添	中村設備工業 (株)	平成27年12月19日 から 平成28年3月31日 まで	19,710,000 円
	土木工事業	9:30	15000279	和歌山市松江北 3 丁目地内外 1 か所	104 日	19,710,000 円						81.23 %
24	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	下水道施設課	中央終末処理場場内整備工事	17,308,000 円	円	(株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (有) 塩崎 組 (株) 寺木工務店 (株) 中山建設 初島電設 (株) (株) 丸和商会	8	別添	(株) 丸和商 会	平成27年12月26日 から 平成28年3月31日 まで	14,100,000 円
	土木工事業	10:00	15000295	和歌山市三葛字熊ヶ崎 5 1 0 番 1	97 日	14,100,000 円						81.47 %

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	8,815,000 円	円	(株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 初島電設(株) (株) 丸和商会	7	別添	(株) 希真産業	平成27年12月18日 から 平成28年3月30日 まで	7,200,000 円
	土木工事業	10:30	15000280	和歌山市内原地内	104 日	7,200,000 円						81.68 %
26	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	耕地課	水路改良工事 安原地区吉原	8,214,000 円	円	(株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 初島電設(株) (株) 丸和商会	8	別添	(株) 丸和商会	平成27年12月18日 から 平成28年3月30日 まで	6,670,000 円
	土木工事業	10:50	15000282	和歌山市吉原地内	104 日	6,670,000 円						81.20 %
27	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	耕地課	水路改良工事 安原地区朝日	5,107,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 初島電設(株)	6	別添	(株) 幸輝開発	平成27年12月18日 から 平成28年3月30日 まで	4,130,000 円
	土木工事業	11:10	15000281	和歌山市朝日地内	104 日	4,130,000 円						80.87 %
28	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	住宅第2課	吐前団地外壁改修その他工事	6,330,000 円	円	オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工業 三笠建設(株) 山田塗装店 (有) 芳野組 若杉塗装店 和防工業(株)	9	別添	三協樹脂建材(株)	平成27年12月18日 から 平成28年3月16日 まで	5,590,000 円
	塗装工事業	11:30	15000272	和歌山市吐前5 8 4 番5	90 日	5,590,000 円						88.31 %
29	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	河川港湾課	前代川護岸改修関連工事その4	6,451,000 円	円	加建工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 益田工業(有) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業	9	別添	(株) 三崎工業	平成27年12月18日 から 平成28年3月16日 まで	5,250,000 円
	ほ装工事業	13:30	15000264	和歌山市吉礼地内	90 日	5,250,000 円						81.38 %
30	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	耕地課	農道改良工事 東山東地区矢田	5,160,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 大堀建設 (株) 協和開発 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (株) 東陽園建設 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) 藤本水道 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 和歌山植林建設	21	別添	(株) 矢田建設	平成27年12月19日 から 平成28年3月30日 まで	4,200,000 円
	土木工事業	14:00	15000277	和歌山市矢田地内	103 日	4,200,000 円						81.40 %
31	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	耕地課	農道改良工事 三田地区和田	4,713,000 円	円	(株) 青木実業 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 大堀建設 (株) 協和開発 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (株) 東陽園建設 (株) 藤島建設 藤本開発(株) (株) 藤本水道 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 和歌山植林建設	18	別添	(株) 和歌山植林建設	平成27年12月18日 から 平成28年3月30日 まで	3,840,000 円
	土木工事業	14:20	15000283	和歌山市和田地内	104 日	3,840,000 円						81.48 %
32	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	教育施設課	紀伊中学校給水管改修工事	8,108,000 円	円	(株) 齋藤建設 (株) 三田設備工業 (有) 東和下水道工業所 山下アロー設備(株) 和歌山配管工事(株)	5	別添	和歌山配管工事(株)	平成27年12月19日 から 平成28年3月27日 まで	6,990,000 円
	管工事業	14:40	15000269	和歌山市北野5 4 4 番1	100 日	6,990,000 円						86.21 %

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
33	事後審査型一般競争入札	平成27年12月15日	道路建設課	直川田屋線道路改良関連工事その2	4,935,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 太陽建設(株) (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 宮武工業(有) (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセリー	15	別添	(有)光華園	平成27年12月18日 から 平成28年3月26日 まで	3,950,000 円 80.04 %
	造園工事業	15:10	15000270	和歌山市直川地内	100 日	3,950,000 円						
34	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	3,664,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 (有)栄起創建 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (株)藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	14	別添	(有)光華園	平成27年12月25日 から 平成28年3月30日 まで	2,950,000 円 80.51 %
	土木工事業	9:30	15000293	和歌山市西地内	97 日	2,950,000 円						
35	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区大河内	2,674,000 円	円	(株)青木実業 (株)大堀建設 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	11	別添	(有)光華園	平成27年12月25日 から 平成28年3月23日 まで	2,180,000 円 81.53 %
	土木工事業	10:00	15000288	和歌山市大河内地内	90 日	2,180,000 円						
36	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	道路管理課	道路修繕工事 岡崎地区神前	1,547,000 円	円	(株)青木実業 (株)協和開発 庄司建設工業 (株)創和建设 力土建(有) 智代美建設(株)	6	別添	(株)協和開発	平成27年12月25日 から 平成28年3月18日 まで	1,250,000 円 80.80 %
	土木工事業	10:20	15000296	和歌山市神前地内	85 日	1,250,000 円						
37	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	道路管理課	道路改良工事 紀伊地区北野	3,636,000 円	円	(有)弘成開発 五大建設工業 (株)セイシン (有)中野運輸 (有)芳野組	5	別添	(有)芳野組	平成27年12月25日 から 平成28年3月23日 まで	2,950,000 円 81.13 %
	土木工事業	10:40	15000287	和歌山市北野地内	90 日	2,950,000 円						
38	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	道路管理課	舗装維持修繕工事 松江地区松江北6丁目外2箇所	4,000,000 円	円	浅川道路(株) 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)藤本水道 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	16	別添	(株)幸輝開発	平成27年12月25日 から 平成28年3月23日 まで	3,190,000 円 79.75 %
	ほ装工事業	11:10	15000275	和歌山市松江北6丁目地内から松江中3丁目地内まで	90 日	3,190,000 円						
39	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内から森小手穂	3,989,000 円	円	加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) 三崎工業(有) 山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	(有)山口工業	平成27年12月23日 から 平成28年3月30日 まで	3,260,000 円 81.72 %
	ほ装工事業	11:40	15000289	和歌山市寺内地内から森小手穂地内まで	99 日	3,260,000 円						
40	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	住宅第1課	関戸団地解体撤去工事	4,145,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有)栄起創建 (株)小野住建 (株)蔭山組 カメイ建設(株) (株)希真産業 (株)幸輝開発 庄司建設工業 太陽建設(株) 力土建(有) (株)寺本工務店 (株)中澤工業 (有)西尾組 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮井組 保田建設(株) (株)柳原重機工業 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (有)芳野組 和大興業(株)	22	別添	(有)芳野組	平成27年12月25日 から 平成28年2月12日 まで	3,610,000 円 87.09 %
	建築工事業／とび・土工工事業	13:30	15000300	和歌山市関戸377番41外2か所	50 日	3,610,000 円						

## 平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
41	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	水路改良工事 安原地区薬勝寺	1,956,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設	5	別添	(有) 出口雅建設	平成27年12月23日 から 平成28年3月30日 まで	1,570,000 円
	土木工事業	14:00	15000294	和歌山市薬勝寺地内	99 日	1,570,000 円						80.27 %
42	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区冬野	1,921,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設	5	別添	(株) 幸輝開発	平成27年12月25日 から 平成28年3月30日 まで	1,590,000 円
	土木工事業	14:20	15000290	和歌山市冬野地内	97 日	1,590,000 円						82.77 %
43	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	農道改良工事 安原地区冬野	1,875,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設	6	別添	(有) 塩崎組	平成27年12月25日 から 平成28年3月30日 まで	1,520,000 円
	土木工事業	14:40	15000291	和歌山市冬野地内	97 日	1,520,000 円						81.07 %
44	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡	1,067,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設	6	別添	(株) 希真産業	平成27年12月25日 から 平成28年3月30日 まで	870,000 円
	土木工事業	15:00	15000292	和歌山市本渡地内	97 日	870,000 円						81.54 %
45	事後審査型一般競争入札	平成27年12月18日	耕地課	樋門設置工事 三田地区和田	3,245,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から まで	円
	機械器具設置工事業	15:20	15000299	和歌山市和田地内	100 日	2,670,000 円						%