

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年6月2日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その2 5	20,067,000 円		カメイ建設(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 勝輝建設 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 初島電設(株) (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 和大興業(株)	13	別添	和大興業(株)	平成27年6月6日 から	16,360,000 円
	土木工事業	9:30	15000039	和歌山市紀三井寺地内(市立明和中学校)	175 日	16,360,000 円					平成27年11月27日 まで	81.53 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年6月2日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その2 4	15,810,000 円		カメイ建設(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 勝輝建設 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 初島電設(株) (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業 和大興業(株)	13	別添	初島電設(株)	平成27年6月6日 から	12,830,000 円
	土木工事業	10:00	15000040	和歌山市西浜2丁目地内(県立星林高校)	155 日	12,830,000 円					平成27年11月7日 まで	81.15 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年6月2日	道路管理課	市駅小倉線舗装修繕工事	45,144,000 円		浅川道路(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 益田工業(有) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業	9	別添	(有) 山口工業	平成27年6月13日 から	37,100,000 円
	ほ装工事業	10:20	15000038	和歌山市北新5丁目地内から畑屋敷東ノ丁地内まで	90 日	37,100,000 円					平成27年9月10日 まで	82.18 %
4	事後審査型一般競争入札	平成27年6月2日	道路管理課	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	32,532,000 円		浅川道路(株) 加建工業(株) (株) 希真産業 木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設(株) 関組 (株) 杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 佳江建設(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	16	別添	(株) 杖村舗装建設	平成27年6月6日 から	26,700,000 円
	ほ装工事業	10:50	15000041	和歌山市吉田地内から友田町地内まで外1箇所	90 日	26,700,000 円					平成27年9月3日 まで	82.07 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年6月2日	道路管理課	手平新中島線舗装維持修繕工事	5,964,000 円		浅川道路(株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 藤本水道 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 佳江建設(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	14	別添	良誠工業(株)	平成27年6月6日 から	4,780,000 円
	ほ装工事業	11:10	15000033	和歌山市南出島地内から新中島地内まで	85 日	4,780,000 円					平成27年8月29日 まで	80.15 %
6	事後審査型一般競争入札	平成27年6月5日	保険総務課	今福霊園排水整備工事	4,174,000 円		(株) 勝輝建設 (株) 丸和商会	2	別添	(株) 丸和商会	平成27年6月11日 から	3,340,000 円
	土木工事業	11:00	15000046	和歌山市今福2丁目地内	90 日	3,340,000 円					平成27年9月8日 まで	80.02 %
7	事後審査型一般競争入札	平成27年6月5日	教育施設課	芦原小学校西面ブロック塀改修工事	1,537,000 円		(株) 東部建設 (有) 西尾組	2	別添	(有) 西尾組	平成27年6月12日 から	1,530,000 円
	土木工事業	11:30	15000042	和歌山市雄松町4丁目2 5 番 1	90 日	1,330,000 円					平成27年9月9日 まで	99.54 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成27年6月5日	住宅政策課	つつじが丘濁水処理施設事務所解体工事	1,542,000 円	円	(有) 永見建設工業 角谷産業 (株) カネヨシ建設 (有) 川崎組 (有) 楠見建材 中原建設 中村設備工業 (株) (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 山博組 ワタカ建設 (株)	12	別添	山博組	平成27年6月11日 から	1,350,000 円
	建築工業／とび・土工工業	13:30	15000036	和歌山市つつじが丘7丁目4番1	70 日	1,350,000 円					平成27年8月19日 まで	87.55 %
9	事後審査型一般競争入札	平成27年6月9日	住宅第1課	片男波団地解体撤去工事	15,820,000 円	円	安全工業 (株) (有) 栄起創建 (株) 蔭山組 (有) 笠野建設 (有) 金坂重機 カメイ建設 (株) (株) 亀鉄組 (株) 協和開発 (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 庄司建設工業 (株) 創和建設 太陽建設 (株) 第五工業 (株) 力土建 (有) (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) 宮井組 保田建設 (株) (株) 矢田建設 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (株) ワック建設 (株) 和歌山拓殖 (有) 和歌山西開発 (有) 和歌山ライン 和大興業 (株)	34	別添	庄司建設工業	平成27年6月13日 から	13,820,000 円
	建築工業／とび・土工工業	9:30	15000049	和歌山市和歌浦南3丁目1680番2	90 日	13,820,000 円					平成27年9月10日 まで	87.36 %
10	事後審査型一般競争入札	平成27年6月9日	教育施設課	大新小学校外2校体育館ステージ天井撤去改修工事	6,286,000 円	円	東建設工業 (株) 蔭山組 橋本建設工業	3	別添	(株) 蔭山組	平成27年6月13日 から	5,420,000 円
	建築工業	10:00	15000045	和歌山市新大工町23番外2か所	90 日	5,420,000 円					平成27年9月10日 まで	86.22 %
11	事後審査型一般競争入札	平成27年6月9日	道路建設課	中平井線道路舗装工事その3	34,343,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 和西建設	6	別添	三笠建設 (株)	平成27年6月13日 から	28,220,000 円
	ほ装工業	10:50	15000051	和歌山市平井地内	110 日	28,220,000 円					平成27年9月30日 まで	82.17 %
12	事後審査型一般競争入札	平成27年6月9日	道路管理課	和歌浦口雑賀崎線舗装維持修繕工事	16,570,000 円	円	浅川道路 (株) 加建工業 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 佳江建設 (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	18	別添	加建工業 (株)	平成27年6月13日 から	13,460,000 円
	ほ装工業	11:20	15000054	和歌山市和歌浦西1丁目地内から和歌浦西2丁目地内まで	90 日	13,460,000 円					平成27年9月10日 まで	81.23 %
13	事後審査型一般競争入札	平成27年6月9日	道路管理課	有功73号線舗装維持修繕工事	14,122,000 円	円	浅川道路 (株) (株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 (株) 藤本水道 益田工業 (有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 佳江建設 (株) 良誠工業 (株) (有) 和西建設	16	別添	良誠工業 (株)	平成27年6月13日 から	11,440,000 円
	ほ装工業	11:40	15000044	和歌山市園部地内から六十谷地内まで	90 日	11,440,000 円					平成27年9月10日 まで	81.01 %
14	事後審査型一般競争入札	平成27年6月16日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その23	32,110,000 円	円	(株) 青木実業 (有) 栄起創建 (株) 希真産業 紀宝電設 (株) (株) 幸輝開発 根田建設 (株) 坂田建設 (有) 庄司建設工業 (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 (株) 竹下組 (株) 土谷組 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設 (株) 和歌山拓殖	15	別添	坂田建設 (有)	平成27年6月20日 から	26,290,000 円
	土工工業	9:30	15000055	和歌山市北中島1丁目地内(宮前小学校)	155 日	26,290,000 円					平成27年11月21日 まで	81.87 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	平成27年6月16日	街路課	市駅小倉線関連道路改築工事	23,401,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 協和開発 (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 根田建設 (株) (株) 後藤建設 坂田建設 (有) (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 (株) 創和建设 (株) 竹下組 力土建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (株) 森上土木 (有) ユートピア建設 (株) 吉本建設	17	別添	(株) 幸輝開発	平成27年6月20日 から	19,130,000 円
	土木工事業	10:00	15000058	和歌山市出水地内から黒田地内まで	90 日	19,130,000 円					平成27年9月17日 まで	81.75 %
16	事後審査型一般競争入札	平成27年6月16日	下水道建設課	マンホールトイレ設置工事その2 2	12,114,000 円	円	(有) 栄起創建 庄司建設工業 (株) 崇翔 力土建 (有) 智代美建設 (株) (有) 西尾組 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設 (株) 和歌山植林建設	9	別添	力土建 (有)	平成27年6月20日 から	9,800,000 円
	土木工事業	10:30	15000053	和歌山市手平2丁目地内(手平第二公園)	155 日	9,800,000 円					平成27年11月21日 まで	80.90 %
17	事後審査型一般競争入札	平成27年6月16日	教育施設課	紀之川中学校外1校体育館天井撤去改修その他工事	33,120,000 円	円	東建設工業 (株) ケイズ 三協樹脂建材 (株) (株) 日紀建設 (株) 宮井組 (株) ワグ建設	6	別添	(株) ケイズ	平成27年6月23日 から	28,880,000 円
	建築工事業	11:00	15000026	和歌山市有本6 6 8 番1 外1 か所	120 日	28,880,000 円					平成27年10月20日 まで	87.20 %
18	事後審査型一般競争入札	平成27年6月16日	教育施設課	山口幼稚園園舎増築工事	17,680,000 円	円	東建設工業 辰巳工務店 橋本建設工業	3	別添	橋本建設工業	平成27年6月20日 から	16,530,000 円
	建築工事業	11:30	15000059	和歌山市里1 4 6 番	130 日	15,400,000 円					平成27年10月27日 まで	93.50 %
19	事後審査型一般競争入札	平成27年6月19日	農林水産課	市民の森進入路整備工事	3,200,000 円	円	(有) 川崎組 (株) 共立建設 (有) 楠見建材 拓伸建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 福岡商会 ワタカ建設 (株)	8	別添	中村設備工業 (株)	平成27年6月25日 から	2,540,000 円
	土木工事業	10:30	15000060	和歌山市深山地内	115 日	2,540,000 円					平成27年10月17日 まで	79.38 %
20	事後審査型一般競争入札	平成27年6月23日	教育施設課	宮北小学校屋上防水改修工事	7,023,000 円	円	オーロン物産 (株) さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (株) ナルセ (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	11	別添	和防工業 (株)	平成27年6月26日 から	6,190,000 円
	防水工事業	9:30	15000061	和歌山市納定2 1 番	80 日	6,190,000 円					平成27年9月13日 まで	88.14 %
21	事後審査型一般競争入札	平成27年6月26日	河川港湾課	花山団地調整池維持工事	1,139,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	15000064	和歌山市岩橋地内	60 日	920,000 円					まで	%
22	事後審査型一般競争入札	平成27年6月26日	教育施設課	浜宮小学校給食棟屋上防水改修工事	2,619,000 円	円	オーロン物産 (株) さち産業 (株) 三協樹脂建材 (株) (有) シールテック (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (株) ナルセ (有) 前芝塗装工業 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	10	別添	オーロン物産 (株)	平成27年7月1日 から	2,300,000 円
	防水工事業	11:00	15000062	和歌山市内原7 7 8 番1 6	60 日	2,300,000 円					平成27年8月29日 まで	87.82 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
23	事後審査型一般競争入札	平成27年6月26日	教育施設課	貴志中学校屋上防水改修工事	2,273,000 円	円	オーロン物産（株） さち産業（株） 三協樹脂建材（株） （有） シールテック （株） 新光商事 （有） 慈幸塗装店 （株） ナルセ （有） 前芝塗装工業 和歌山ベストン（株） 和 防工業（株）	10	別添	和歌山ベストン（株）	平成27年7月1日 から	2,000,000 円
	防水工事業	11:30	15000066	和歌山市梅原5 7 9 番 2	70 日	2,000,000 円					平成27年9月8日 まで	87.99 %