

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年9月1日	下水道施設課	大淀排水区排水施設場内整備工事	14,254,000 円	円	(有)永見建設工業 加建工業(株) (有)川崎組 (株)共立建設 (有)楠見建材 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 拓伸建設(株) 玉置建材 中原建設 中村設備工業(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山健重機整備 雄英工業(株) ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	18	別添	(有)川崎組	平成27年9月4日 から 平成27年12月22日 まで	11,710,000 円
	土木工事業	9:30	15000105	和歌山市延時字川端9 2番5	110 日	11,710,000 円						82.15 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年9月1日	保険総務課	今福霊園区画整備工事	4,637,000 円	円	(有)アークサービス (有)金坂重機 カメイ建設(株) (株)勝輝建設 (有)塩崎組 (株)橋爪組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業	10	別添	(株)丸和商会	平成27年9月4日 から 平成27年12月2日 まで	3,730,000 円
	土木工事業	10:00	15000095	和歌山市今福2丁目地内	90 日	3,730,000 円						80.44 %
3	事後審査型一般競争入札	平成27年9月1日	下水道施設課	中央終末処理場屋上スポーツ広場人工芝張替工事	44,260,000 円	円	(株)赤土建設 アサカワリフォーム(株) (株)藤山組 三協樹脂建材(株) (株)山水組 (株)創和建设 太陽建設(株) (株)寺本工務店 (株)ナルセ 藤本開発(株) 益田工業(有) (株)宮井組 山下建設(株) (有)ユートピア建設(株) ワグ建設 (有)和歌山西開発 和大興業(株)	17	別添	和大興業(株)	平成27年9月4日 から 平成27年12月2日 まで	38,770,000 円
	建築工事業/ 内装仕上工事業	10:30	15000101	和歌山市三葛字熊ヶ崎5 1 0番1	90 日	38,770,000 円						87.60 %
4	事後審査型一般競争入札	平成27年9月1日	公園緑地課	中之島公園木製遊具撤去更新整備工事	8,553,000 円	円	(株)井内屋種苗園 角谷産業(株) (有)光華園 太陽建設(株) (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖(株) 和歌山ナセリー	11	別添	(株)和歌山ナセリー	平成27年9月5日 から 平成28年1月7日 まで	6,860,000 円
	造園工事業	11:00	15000100	和歌山市中之島1 4 9 5番	125 日	6,860,000 円						80.21 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	道路建設課	名草7 1号線道路改良工事 下水路整備工事 名草地区内原	27,234,000 円	円	(株)青木実業 (株)希真産業 (株)幸輝開発 庄司建設工業 (有)塩崎組 (株)創和建设 力士建(有) (有)ユートピア建設 (有)和歌山西開発	9	別添	(株)青木実業	平成27年9月16日 から 平成28年2月22日 まで	22,340,000 円
	土木工事業	9:30	15000107 15000108	和歌山市内原地内	160 日	22,340,000 円						82.03 %
6	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	下水道建設課	西浜第1排水区支線工事その1	14,535,000 円	円	カメイ建設(株) (株)勝輝建設 (株)橋爪組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	9	別添	(有)火の国産業	平成27年9月15日 から 平成27年12月23日 まで	11,760,000 円
	土木工事業	10:00	15000109	和歌山市西小二里2丁目地内外1か所	100 日	11,760,000 円						80.91 %
7	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	道路管理課	災害時医療救護拠点進入路整備工事	6,470,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (有)塩崎組 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)宮井組 (有)和歌山西開発	7	別添	(有)和歌山西開発	平成27年9月12日 から 平成28年2月8日 まで	5,390,000 円
	土木工事業	10:30	15000106	和歌山市吹上5丁目地内	150 日	5,390,000 円						83.31 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	公園緑地課	美園公園土壌改良工事	10,030,000 円	円	角谷産業 (株) (株) 貴志安商店 (株) テイク産業 原実業 益田工業 (有)	5	別添	益田工業 (有)	平成27年9月15日 から 平成28年1月2日 まで	8,250,000 円
	土木工事業	11:00	15000114	和歌山市美園町二丁目95番	110 日	8,250,000 円						82.25 %
9	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	河川港湾課 道路管理課	和田川(本流)河川改良工事 交通安全施設整備工事(防護柵 設置)その1	6,013,000 円	円	(株) 協和開発 (有) 光華園 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設	10	別添	(株) 藤島建 設	平成27年9月11日 から 平成27年12月13日 まで	4,800,000 円
	土木工事業	11:30	15000110 15000111	和歌山市黒岩地内	94 日	4,800,000 円						79.83 %
10	事後審査型一般競争入札	平成27年9月8日	教育施設課	浜宮小学校若竹学級教室新設工 事	17,380,000 円	円	(株) 宮井組 保田建設 (株) (株) ワグ建設	3	別添	保田建設 (株)	平成27年9月15日 から 平成28年2月11日 まで	16,424,000 円
	建築工事業	13:30	15000112	和歌山市内原778番16	150 日	15,030,000 円						94.50 %
11	事後審査型一般競争入札	平成27年9月11日	耕地課	小規模土地改良事業 永山水路 改良工事	2,757,000 円	円	(株) 協和開発 (有) 栗山建設工業 庄司建設工業 (株) 創 和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東 部建設 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設	10	別添	(有) 栗山建 設工業	平成27年9月17日 から 平成27年12月25日 まで	2,230,000 円
	土木工事業	14:30	15000120	和歌山市永山地内	100 日	2,230,000 円						80.89 %
12	事後審査型一般競争入札	平成27年9月11日	耕地課	農道舗装改良工事 和佐地区下 和佐	1,895,000 円	円	角谷産業 (株) (株) 建設業ヤマシン (有) 弘成開発 五大 建設工業 (有) 中野運輸 宮武工業 (有) (株) 森上土木	7	別添	(株) 森上土 木	平成27年9月16日 から 平成27年12月4日 まで	1,570,000 円
	土木工事業	15:00	15000119	和歌山市下和佐地内	80 日	1,570,000 円						82.85 %
13	事後審査型一般競争入札	平成27年9月11日	教育施設課	浜宮小学校若竹学級教室電気設 備工事	3,770,000 円	円	杉山電気 (株) (株) 山口電気 和歌山バナシシステム (株)	3	別添	(株) 山口電 気	平成27年9月17日 から 平成28年2月13日 まで	3,200,000 円
	電気工事業	15:30	15000116	和歌山市内原778番16	150 日	3,200,000 円						84.88 %
14	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	河川港湾課	日野川河川改良工事	32,426,000 円	円	(有) 永見建設工業 加建工業 (株) (有) 川崎組 (株) 共 立建設 (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 拓伸建設 (株) (株) 中野建設 中原建設 中村設備工業 (株) 森田鉄建 (株) ライトエンジニアリング (株) ワタカ建設 (株)	13	別添	拓伸建設 (株)	平成27年9月19日 から 平成28年2月15日 まで	26,570,000 円
	土木工事業	9:30	15000122	和歌山市本脇地内	150 日	26,570,000 円						81.94 %

平成27年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
15	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	道路管理課	殿橋補修工事	13,932,000 円	円	(株) 創和建设 力土建(有) 智代美建設(株) (有) 西尾組 (有) ユートピア建設	5	別添	力土建(有)	平成27年9月19日 から 平成28年1月6日 まで	11,290,000 円
	土木工事業	10:00	15000118	和歌山市和田地内	110 日	11,290,000 円						81.04 %
16	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	河川港湾課	大年川河川維持工事	5,699,000 円	円	(有) 川崎組 (株) 共立建設 (有) 楠見建材 (株) 三愛基礎工業 中原建設 三笠建設(株) (株) 三崎工業 ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	9	別添	(有) 川崎組	平成27年9月18日 から 平成27年12月26日 まで	4,570,000 円
	土木工事業	10:30	15000123	和歌山市中及び梅原地内	100 日	4,570,000 円						80.19 %
17	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	住宅第1課	湊御殿団地解体撤去工事	34,420,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 金坂重機 カメイ建設(株) (株) 亀鉄組 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 庄司建設工業 (株) 城南建設 (株) 関組 (株) 創和建设 太陽建設(株) (株) 武田基礎調査 第五工業(株) 大和産業(株) 力土建(有) (株) 寺本工務店 (株) 中山建設 (有) 西尾組 藤本開発(株) (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業(株) 山翔建設 山下建設(株) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 (株) ワグ建設 (株) 和歌山建材リサイクルセンター (株) 和歌山拓殖 和大興業(株)	29	別添	(有) 芳野組	平成27年9月18日 から 平成27年12月16日 まで	30,340,000 円
	建築工事業／ とび・土工工事業	11:00	15000126	和歌山市湊御殿3丁目1番2外	90 日	30,340,000 円						88.15 %
18	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	住宅第2課	栄谷第3団地浄化槽設置工事	20,720,000 円	円	(株) 青木実業 (有) 東和水道工業所 中村設備工業(株) 和歌山配管工事(株)	4	別添	和歌山配管工事(株)	平成27年9月19日 から 平成28年1月16日 まで	17,970,000 円
	管工事業	11:30	15000124	和歌山市栄谷4-9-1番1	120 日	17,970,000 円						86.73 %
19	事後審査型一般競争入札	平成27年9月15日	住宅第1課	吹屋町団地外壁塗替えその他工事	41,970,000 円	円	オーロン物産(株) 三協樹脂建材(株) (株) 山水組 (株) 新光商事 (有) 慈幸塗装店 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 三笠建設(株) 森田塗装店 吉川塗装(株) (株) ワグ建設 若杉塗装店 和防工業(株)	13	別添	三協樹脂建材(株)	平成27年9月18日 から 平成27年12月26日 まで	37,180,000 円
	塗装工事業	13:30	15000128	和歌山市吹屋町五丁目6-4	100 日	37,180,000 円						88.59 %