

平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区上野	4,559,000 円		根田建設(株) 庄司建設工業 湯川建設工業(株) (株)吉本園芸	4	別添	庄司建設工業	平成27年1月16日 から 平成27年3月30日 まで	3,840,000 円
	土木工事業	10:00	14000374	和歌山市上野地内	74 日	3,840,000 円						84.23 %
2	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路修繕工事 楠見地区船所	3,407,000 円				別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:20	14000370	和歌山市船所地内	95 日	2,850,000 円						%
3	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路改良工事 紀伊地区北野	2,835,000 円				別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	10:40	14000364	和歌山市北野地内	95 日	2,370,000 円						%
4	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	河川港湾課	和田川(本流)河川改良工事	2,584,000 円		力士建(有) 智代美建設(株)	2	別添	智代美建設(株)	平成27年1月15日 から 平成27年3月31日 まで	2,532,000 円
	土木工事業	11:00	14000368	和歌山市黒岩地内	76 日	2,140,000 円						97.99 %
5	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路修繕工事 四箇郷地区加納	1,573,000 円				別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	11:20	14000378	和歌山市加納地内	90 日	1,310,000 円						%
6	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路修繕工事 川永地区楠本	2,790,000 円		(株)コウノ 五大建設工業 (株)日紀建設 原実業	4	別添	五大建設工業	平成27年1月15日 から 平成27年3月31日 まで	2,330,000 円
	土木工事業	11:40	14000404	和歌山市楠本地内	76 日	2,330,000 円						83.51 %
7	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	耕地課	農道改良工事 東山東地区大河内その2	3,346,000 円		(株)協和開発 力士建(有) 智代美建設(株)	3	別添	智代美建設(株)	平成27年1月15日 から 平成27年3月15日 まで	2,830,000 円
	土木工事業	13:30	14000395	和歌山市大河内地内	60 日	2,830,000 円						84.58 %
8	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路修繕工事 岡崎地区神前	2,042,000 円		(株)協和開発 庄司建設工業 力士建(有) 智代美建設(株) 藤本開発(株)	5	別添	(株)協和開発	平成27年1月15日 から 平成27年3月30日 まで	1,710,000 円
	土木工事業	14:00	14000402	和歌山市神前地内	75 日	1,710,000 円						83.74 %

平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山その2	1,505,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	14:20	14000396	和歌山市永山地内	60 日	1,260,000 円					まで	%
10	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区冬野	2,554,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 勝輝建設 (有) 出口雅建設	4	別添	(株) 希真産業	平成27年1月15日 から	2,150,000 円
	土木工事業	14:40	14000393	和歌山市冬野地内	60 日	2,150,000 円					平成27年3月15日 まで	84.18 %
11	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡	2,083,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 出口雅建設	3	別添	(株) 幸輝開発	平成27年1月15日 から	1,750,000 円
	土木工事業	15:10	14000397	和歌山市本渡地内	60 日	1,750,000 円					平成27年3月15日 まで	84.01 %
12	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	下水道管理課	水路維持修繕工事 貴志地区延時	1,344,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	15:30	14000391	和歌山市延時地内	70 日	1,130,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	平成27年1月9日	道路管理課	道路修繕工事 有功地区六十谷	848,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	16:00	14000401	和歌山市六十谷地内	55 日	700,000 円					まで	%
14	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道建設課 道路管理課	湊南第2排水区支線工事 道路改良工事 砂山地区湊	26,602,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	14000410 14000406	(14000410) 和歌山市湊地内 外1箇所 (14000406) 和歌山市湊地内	225 日	22,400,000 円					まで	%
15	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2	19,947,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	14000390	和歌山市手平4丁目地内	150 日	16,740,000 円					まで	%
16	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	道路建設課	河西橋水管橋(A1-P1)撤去工事	7,000,000 円	円	庄司建設工業 (株) 吉本園芸	2	別添	庄司建設工業	平成27年1月17日 から	6,900,000 円
	土木工事業	10:30	14000399	和歌山市西藏前丁地内	74 日	5,750,000 円					平成27年3月31日 まで	98.57 %

平成26年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	道路建設課	市駅湊線道路改良工事	5,811,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00	14000386	和歌山市北島地内	95 日	4,830,000 円						まで
18	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道管理課	水路維持修繕工事 四箇郷地区松島	4,658,000 円	円	力土建(有) (株)徳川総業	2	別添	(株)徳川総業	平成27年1月17日 から	4,550,000 円
	土木工事業	11:30	14000320	和歌山市松島地内	74 日	3,850,000 円					平成27年3月31日 まで	97.68 %
19	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道管理課	下水路整備工事 名草地区内原	6,353,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	土木工事業	13:30	14000408	和歌山市内原地内	115 日	5,280,000 円						まで
20	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道管理課	下水路整備工事 野崎地区梶取	5,991,000 円	円	加建工業(株) 中村設備工業(株)	2	別添	中村設備工業(株)	平成27年1月16日 から	5,980,000 円
	土木工事業	14:00	14000394	和歌山市 梶取地内	75 日	4,960,000 円					平成27年3月31日 まで	99.82 %
21	事後審査型一般競争入札	平成27年1月13日	下水道施設課	紀和駅前公園マンホールポンプ設備工事	17,350,000 円	円	(株)城栄テック (株)タニノプラント産業 (株)富士商會 (株)湊組	4	別添	(株)タニノプラント産業	平成27年1月21日 から	16,000,000 円
	機械器具設置工事業	14:30	14000403	和歌山市中之島地内	70 日	14,340,000 円					平成27年3月31日 まで	92.22 %
22	事後審査型一般競争入札	平成27年1月16日	教育施設課	今福小学校公共下水切替工事	4,221,000 円	円	中村設備工業(株) (株)藤島建設 (株)藤本水道 和歌山配管工事(株)	4	別添	和歌山配管工事(株)	平成27年1月22日 から	3,590,000 円
	管工事業	10:30	14000343	和歌山市今福3丁目7番46号	68 日	3,590,000 円					平成27年3月30日 まで	85.05 %
23	事後審査型一般競争入札	平成27年1月16日	営繕課	加太支所外壁塗装工事	3,625,000 円	円	オーロン物産(株) (有)谷村塗装工業	2	別添	オーロン物産(株)	平成27年1月22日 から	3,190,000 円
	塗装工事業	11:00	14000413	和歌山市加太2692番	68 日	3,190,000 円					平成27年3月30日 まで	88.00 %
24	事後審査型一般競争入札	平成27年1月16日	和歌山城整備企画課	西ノ丸庭園竹垣修繕工事	2,400,000 円	円	児島造園(株)松風園(株)東陽園建設(株)松原造園土木 吉田造園土木(株)和歌山拓殖(株)和歌山ナセリー	7	別添	(株)松風園	平成27年1月22日 から	2,000,000 円
	造園工事業	11:30	14000398	和歌山市一番丁3番地	60 日	2,000,000 円					平成27年3月22日 まで	83.33 %