

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	下水道建設課 道路管理課	湊南第2排水区支線工事その1 道路改良工事 砂山地区湊	49,435,000 円	円	(株) 中山建設 (有) 西尾組 (株) 柳原重機工業	3	別添	(株) 中山建設	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	41,630,000 円
	土木工事業	9:30	13000365 13000359	和歌山市湊地内	74 日	41,630,000 円						84.21 %
2	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	公園緑地課	紀の川第7緑地災害復旧工事	25,327,000 円	円	加建工業 (株) 中村設備工業 (株) 森田鉄建 (株)	3	別添	加建工業 (株)	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	21,430,000 円
	土木工事業	10:00	13000388	和歌山市小豆島地内	74 日	21,430,000 円						84.61 %
3	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	住宅第2課	杭ノ瀬更新住宅新築造成工事	26,081,000 円	円	井口建設 (有) 栄起創建 坂田建設 (有) 庄司建設工業 (有) 塩崎組 (株) 東部建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (株) 森上土木 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設	11	別添	井口建設	平成26年1月18日 から 平成26年3月31日 まで	22,000,000 円
	土木工事業	10:20	13000371	和歌山市田尻182番5外	73 日	22,000,000 円						84.35 %
4	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	道路管理課	道路改良工事 三田地区和田	13,060,000 円	円	(有) 栄起創建 (有) 光華園 (株) 創和建设 力土建 (有) 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (株) 藤本水道	7	別添	(株) 藤本水道	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	10,920,000 円
	土木工事業	10:50	13000353	和歌山市和田地内	74 日	10,920,000 円						83.61 %
5	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	河川港湾課	杭ノ瀬川河川改良工事	9,620,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 藤本水道	2	別添	(有) 栄起創建	平成26年1月17日 から 平成26年3月30日 まで	9,619,000 円
	土木工事業	11:20	13000364	和歌山市杭ノ瀬地内	73 日	7,980,000 円						99.99 %
6	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	道路管理課	橋梁維持修繕工事 川永地区神波	11,934,000 円	円	加建工業 (株) 中村設備工業 (株)	2	別添	中村設備工業 (株)	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	11,930,000 円
	土木工事業	11:40	13000296	和歌山市神波地内	74 日	10,040,000 円						99.97 %
7	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	下水道管理課	水路維持修繕工事 楠見地区栗	4,793,000 円	円	加建工業 (株) 中村設備工業 (株)	2	別添	中村設備工業 (株)	平成26年1月17日 から 平成26年3月30日 まで	4,790,000 円
	土木工事業	13:30	13000362	和歌山市栗地内	73 日	3,970,000 円						99.94 %
8	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	住宅第1課	岡崎団地解体撤去工事	6,328,000 円	円	(株) アール工房グループ アサカワリフォーム (株) (有) 栄起創建 (有) 笠野建設 (株) 山水組 (株) 創和建设 太陽建設 (株) 力土建 (有) (株) 寺本工務店 (株) 山翔建設 (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 (株) 和歌山拓殖 和大興業 (株)	14	別添	(有) 栄起創建	平成26年1月17日 から 平成26年3月17日 まで	5,570,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	14:00	13000367	和歌山市井辺144番地の1	60 日	5,570,000 円						88.02 %

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	住宅第1課	今福団地外2団地解体撤去工事	5,904,000 円	円	(株)アール工房グループ アサカワリフォーム(株) (有)栄起創建 (株)山水組 太陽建設(株) 力土建(有) (株)寺本工務店 (有)西尾組 (株)山翔建設 (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	13	別添	(株)山翔建設	平成26年1月17日 から 平成26年3月17日 まで	5,190,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	14:30	13000370	和歌山市今福2丁目6番27号外	60 日	5,190,000 円						87.91 %
10	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	教育施設課	直川小学校屋外便所整備工事	9,920,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	建築工事業	14:50	13000375	和歌山市直川1253番地	150 日	8,590,000 円						%
11	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	交通政策課	伊太祈曽駅前整備工事	13,480,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	ほ装工事業	15:10	13000381	和歌山市伊太祈曽地内	70 日	11,210,000 円						%
12	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	道路管理課	舗装修繕工事 砂山地区湊御殿3丁目	12,738,000 円	円	益田工業(有) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業	4	別添	三笠建設(株)	平成26年1月17日 から 平成26年3月27日 まで	10,680,000 円
	ほ装工事業	15:40	13000378	和歌山市湊御殿3丁目地内	70 日	10,680,000 円						83.84 %
13	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	公園緑地課	汀公園整備工事	16,210,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)グリーンガーデン (有)光華園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセリー	11	別添	(有)光華園	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	13,560,000 円
	造園工事業	16:00	13000380	和歌山市西汀丁26番外	74 日	13,560,000 円						83.65 %
14	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	公園緑地課	秋葉山公園整備工事その3	9,577,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)グリーンガーデン (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセリー	10	別添	(有)グリーンガーデン	平成26年1月17日 から 平成26年3月31日 まで	8,980,000 円
	造園工事業	16:30	13000372	和歌山市秋葉町地内	74 日	7,950,000 円						93.77 %
15	事後審査型一般競争入札	平成26年1月14日	道路建設課	中平井線道路植栽外工事	7,164,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)グリーンガーデン (有)光華園 児島造園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌山ナセリー	16	別添	(株)和歌山植林建設	平成26年1月17日 から 平成26年3月27日 まで	5,930,000 円
	造園工事業	16:50	13000382	和歌山市中地内	70 日	5,930,000 円						82.77 %
16	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	耕地課	農道改良工事 紀伊地区北野	4,290,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	13:30	13000383	和歌山市北野地内	70 日	3,590,000 円						%

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	河川港湾課	雄の山川・滝畑川河川改良工事	3,798,000 円	円	(有) 弘成開発 五大建設工業	2	別添	(有) 弘成開発	平成26年1月22日 から 平成26年3月31日 まで	3,722,000 円
	土木工事業	14:00	13000363	和歌山市谷及び滝畑地内	69 日	3,140,000 円						98.00 %
18	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区上野	3,310,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	14:20	13000384	和歌山市上野地内	70 日	2,770,000 円						%
19	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	下水道管理課	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	2,410,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	14:40	13000369	和歌山市中之島地内	80 日	2,020,000 円						%
20	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	下水道管理課	下水路整備工事 宮地区有家	1,469,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:00	13000374	和歌山市有家地内	70 日	1,210,000 円						%
21	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	道路管理課	道路修繕工事 砂山地区湊	4,278,000 円	円	(株) 勝輝建設 (株) 森上土木	2	別添	(株) 勝輝建設	平成26年1月22日 から 平成26年3月30日 まで	4,269,000 円
	土木工事業	15:20	13000357	和歌山市湊地内	68 日	3,580,000 円						99.79 %
22	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	耕地課	水路修繕工事 川永地区永穂	1,170,000 円	円	五大建設工業 庄司建設工業 (株) 田中建設	3	別添	五大建設工業	平成26年1月22日 から 平成26年3月30日 まで	980,000 円
	土木工事業	15:50	13000354	和歌山市永穂地内	68 日	980,000 円						83.76 %
23	事後審査型一般競争入札	平成26年1月17日	耕地課	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内	1,560,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から まで	円
	ほ装工事業	16:10	13000311	和歌山市寺内地内	90 日	1,320,000 円						%
24	事後審査型一般競争入札	平成26年1月24日	耕地課	農道舗装改良工事 紀伊地区田屋	1,330,000 円	円	五大建設工業 (株) 森上土木	2	別添	五大建設工業	平成26年1月29日 から 平成26年3月30日 まで	1,303,000 円
	土木工事業	9:30	13000393	和歌山市田屋地内	61 日	1,130,000 円						97.97 %

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成26年1月24日	教育施設課	和歌山市立和歌山高等学校屋上 防水改修工事	2,887,000 円	円	オーロン物産(株) (株)新光商事 (有)慈幸塗装店 (有)西庄西本建設 和防工業(株)	5	別添	和防工業 (株)	平成26年1月29日 から 平成26年3月29日 まで	2,540,000 円
	防水工事業	10:00	13000386	和歌山市六十谷4 5 番地	60 日	2,540,000 円						87.98 %