

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月4日	一般廃棄物課	第2工場倉庫等解体撤去工事	11,390,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)栄起創建 力士建 (有) (株)寺本工務店 (株)中澤工業 (株)藤本水道 (株)山 翔建設 (有)芳野組 (株)和歌山拓殖 和大興業 (株)	10	別添	(株)藤本水 道	平成26年2月7日 から	10,030,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	9:30	13000396	和歌山市森小手穂47番地の3	120 日	10,030,000 円					平成26年6月6日 まで	88.06 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月4日	営繕課	安原保育所園舎新築機械設備工 事	22,850,000 円	円	(株)小藪設備 (株)山水組 西岡設備工業 (株) 和歌山配 管工事 (株)	4	別添	(株)小藪設 備	平成26年2月7日 から	19,820,000 円
	管工事業	10:00	13000389	和歌山市本渡396番1外	53 日	19,820,000 円					平成26年3月31日 まで	86.74 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	下水道管理課	下水道整備工事 有功地区六十 谷	4,395,000 円	円	(株)共立建設 (有)楠見建材 (株)里村建設 (株)三進 建設工業 (株)山友組 拓伸建設 (株) 中原建設 中村設備 工業 (株) (有)西庄西本建設 森田鉄建 (株) (有)山健 重機整備	11	別添	(有)山健重 機整備	平成26年2月13日 から	3,650,000 円
	土木工事業	10:30	13000390	和歌山市 六十谷地内	47 日	3,650,000 円					平成26年3月31日 まで	83.05 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	道路管理課	道路維持修繕工事 紀伊地区北 野	2,720,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00	13000397	和歌山市北野地内	80 日	2,270,000 円					まで	%
5	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	下水道管理課	水路維持修繕工事 楠見地区大 谷	2,271,000 円	円	(株)青木実業 (株)ヴァイオス (有)栄起創建 角谷産業 (株) (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)三進建設工業 (株)高橋組 和歌山縣ヘルス工業 (株)	9	別添	(株)三進建 設工業	平成26年2月13日 から	1,960,000 円
	土木工事業	11:20	13000410	和歌山市大谷地内	45 日	1,960,000 円					平成26年3月29日 まで	86.31 %
6	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	下水道管理課	水路維持修繕工事 宮前地区小 雑賀	1,376,000 円	円	(株)青木実業 (株)ヴァイオス (有)栄起創建 角谷産業 (株) (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)三進建設工業 (株)高橋組 和歌山縣ヘルス工業 (株)	9	別添	(株)北内組	平成26年2月13日 から	1,220,000 円
	土木工事業	11:40	13000409	和歌山市小雑賀地内	45 日	1,220,000 円					平成26年3月29日 まで	88.66 %
7	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	耕地課	農道改良工事 紀伊地区北野	4,290,000 円	円	(株)江川組 (有)弘成開発	2	別添	(株)江川組	平成26年2月13日 から	3,590,000 円
	土木工事業	13:30	13000383	和歌山市北野地内	46 日	3,590,000 円					平成26年3月30日 まで	83.68 %
8	事後審査型 一般競争入札	平成26年2月7日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区上野	3,310,000 円	円	(有)弘成開発 根田建設 (株) 湯川建設工業 (株)	3	別添	湯川建設工業 (株)	平成26年2月13日 から	3,260,000 円
	土木工事業	13:50	13000384	和歌山市上野地内	46 日	2,770,000 円					平成26年3月30日 まで	98.49 %

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成26年2月7日	下水道管理課	水路維持修繕工事 中之島地区中之島	2,410,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	14:10	13000369	和歌山市中之島地内	80 日	2,020,000 円						まで
10	事後審査型一般競争入札	平成26年2月7日	下水道管理課	下水道整備工事 宮地区有家	1,469,000 円	円	(有)石橋工務店 (株)ヴァイオス (株)江川組 (有)西庄西本建設 (株)目良建設	5	別添	(株)江川組	平成26年2月13日 から	1,210,000 円
	土木工事業	14:30	13000374	和歌山市有家地内	46 日	1,210,000 円					平成26年3月30日 まで	82.37 %
11	事後審査型一般競争入札	平成26年2月7日	道路建設課	市道加太90号線災害復旧工事その3	4,631,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取りやめ	から	円
	ほ装工事業	14:50	13000401	和歌山市加太地内	50 日	3,830,000 円						まで
12	事後審査型一般競争入札	平成26年2月7日	和歌山城整備企画課	西ノ丸庭園竹垣修繕工事	3,000,000 円	円	(株)井内屋種苗園 (有)グリーンガーデン 児島造園 (株)松風園 (有)玉井造園土木 (株)東陽園建設 (株)松原園 (株)松原造園土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山ナセリー	11	別添	(株)松風園	平成26年2月13日 から	2,520,000 円
	造園工事業	15:20	13000405	和歌山市一番丁3番地	46 日	2,520,000 円					平成26年3月30日 まで	84.00 %
13	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	下水道管理課	下水道整備工事砂山地区舟津町4丁目から砂山南2丁目まで	56,709,000 円	円	(株)青木実業 浅川道路 (株)弘安建設 (株)三友工業 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)柳原重機工業 (有)和西建設	10	別添	弘安建設 (株)	平成26年2月21日 から	47,960,000 円
	土木工事業	9:30	13000411	和歌山市舟津町4丁目地内から砂山南2丁目地内まで	39 日	47,960,000 円					平成26年3月31日 まで	84.57 %
14	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	道路建設課	海草橋島崎町線旧橋撤去工事	29,700,000 円	円	(株)中山建設 (有)西尾組	2	別添	(有)西尾組	平成26年2月21日 から	29,650,000 円
	土木工事業／とび・土工工事業	10:00	13000412	和歌山市吹屋町1丁目地内から汐見町1丁目地内まで	39 日	24,830,000 円					平成26年3月31日 まで	99.83 %
15	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	下水道建設課	中央処理区支線工事その17	13,080,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)勝輝建設 (有)塩崎組 (株)中山建設 (株)柳原重機工業 和大興業 (株)	7	別添	(株)希真産業	平成26年2月21日 から	10,890,000 円
	土木工事業	10:30	13000417	和歌山市今福4丁目地内	39 日	10,890,000 円					平成26年3月31日 まで	83.26 %
16	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	教育施設課	直川小学校屋外便所整備工事	9,920,000 円	円	松下建設 (株) (有)芳野組	2	別添	松下建設 (株)	平成26年2月21日 から	9,721,000 円
	建築工事業	11:00	13000375	和歌山市直川1253番地	39 日	8,590,000 円					平成26年3月31日 まで	97.99 %

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	交通政策課	伊太祈曽駅前整備工事	13,480,000 円	円	(株) 杖村舗装建設 (有) 和西建設	2	別添	(株) 杖村舗装建設	平成26年2月21日 から 平成26年3月31日 まで	11,210,000 円
	ほ装工事業	13:30	13000381	和歌山市伊太祈曽地内	39 日	11,210,000 円						83.16 %
18	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	街路課	松島本渡線舗装工事	7,781,000 円	円	(株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 杖村舗装建設 益田工業 (有) (有) 和西建設	7	別添	(株) 杖村舗装建設	平成26年2月21日 から 平成26年3月31日 まで	6,450,000 円
	ほ装工事業	14:00	13000404	和歌山市秋月地内から津奈地内まで	39 日	6,450,000 円						82.89 %
19	事後審査型一般競争入札	平成26年2月18日	道路管理課	新和歌浦中之島紀三井寺線舗装維持修繕工事	6,014,000 円	円	(株) 希真産業 木下建設 (株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (株) 杖村舗装建設 益田工業 (有) (有) 山口工業 住江建設 (株) (有) 和西建設	9	別添	(株) 杖村舗装建設	平成26年2月21日 から 平成26年3月31日 まで	4,980,000 円
	ほ装工事業	14:20	13000407	和歌山市美園町4丁目地内	39 日	4,980,000 円						82.81 %
20	事後審査型一般競争入札	平成26年2月21日	道路管理課	道路修繕工事 安原地区薬勝寺	3,097,000 円	円	(株) 山水組 (株) 丸和商会	2	別添	(株) 丸和商会	平成26年2月26日 から 平成26年3月31日 まで	2,580,000 円
	土木工事業	13:30	13000415	和歌山市薬勝寺地内	34 日	2,580,000 円						83.31 %
21	事後審査型一般競争入札	平成26年2月21日	街路課	市駅小倉線道路改築(その2)工事	988,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	14:00	13000419	和歌山市鳴神地内	70 日	820,000 円						%
22	事後審査型一般競争入札	平成26年2月25日	下水道建設課	雑賀崎漁港集落整備工事(その36)	36,966,000 円	円	(株) 東組 (株) 中山建設 (株) 柳原重機工業 (株) 和歌山建材リサイクルセンター	4	別添	(株) 柳原重機工業	平成26年2月28日 から 平成26年3月31日 まで	32,870,000 円
	土木工事業	9:30	13000424	和歌山市雑賀崎地内	32 日	32,870,000 円						88.92 %
23	事後審査型一般競争入札	平成26年2月25日	道路建設課	黒谷黒岩線道路改良工事	33,034,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 協和開発 紀宝電設(株) (有) 國友組 根田建設(株) (株) 坂口興業 坂田建設(有) 庄司建設工業 (有) 塩崎組 (有) 柴山建設 (株) 創和建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 初島電設(株) (株) 平成建機 益田工業(有) (株) 森上土木 (株) 矢田建設	20	別添	坂田建設(有)	平成26年2月28日 から 平成26年3月31日 まで	28,040,000 円
	土木工事業	10:00	13000421	和歌山市黒岩地内	32 日	28,040,000 円						84.88 %
24	事後審査型一般競争入札	平成26年2月25日	下水道管理課	下水路整備工事 貴志地区栄谷	22,199,000 円	円	加建工業(株) (有) 川崎組 (株) 里村建設 (株) 三愛基礎工業 拓伸建設(株) 中村設備工業(株)	6	別添	(有) 川崎組	平成26年2月28日 から 平成26年3月31日 まで	18,580,000 円
	土木工事業	10:30	13000426	和歌山市 栄谷地内	32 日	18,580,000 円						83.70 %

平成25年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成26年2月25日	下水道管理課	下水道整備工事 名草地区内原	6,099,000 円	円				別添 入札参加者が1名のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00	13000422	和歌山市内原地内	115 日	5,070,000 円					まで	%
26	事後審査型一般競争入札	平成26年2月28日	道路建設課	市道加太90号線災害復旧工事 その3	4,631,000 円	円	木下建設(株) (株)里村建設 (株)三崎工業 (有)和西建設	4		(有)和西建設	平成26年3月5日 から	3,830,000 円
	ほ装工事業	10:30	13000430	和歌山市加太地内	27 日	3,830,000 円					平成26年3月31日 まで	82.70 %