

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成24年6月1日	公園緑地課	紀の川第1緑地ドッグラン整備工事	2,972,000 円	円	(有)永見建設工業 加建工業(株) (有)川崎組 (株)共立建設 (有)楠見建材 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業(株)松和 真和建設 玉置建材 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 (有)福嶋商会 (有)フジ・グリーン 北新工業(株) 松下建設(株) (株)丸栄山下組 三笠建設(株) (株)三崎工業 森田鉄建(株) (有)山健重機整備 山路ライン(株) (有)山田組 (株)山長森本土木 雄英工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	30	別添	(有)西庄西本建設	平成24年6月6日 から 平成25年1月1日 まで	2,330,000 円
	土木工事業	10:50	12000032	和歌山市湊地内	210 日	2,330,000 円						78.40 %
2	事後審査型一般競争入札	平成24年6月5日	下水道建設課	中央処理区支線工事その1 4	43,520,000 円	円	浅川道路(株) (株)桂組 角谷産業(株) (株)紀の川建設 木下建設(株) (株)城南建設 (株)関組 太陽建設(株) (株)中井組 (株)中山建設 (有)西尾組 (株)白洋建設 (株)宮井組 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	15	別添	浅川道路(株)	平成24年6月8日 から 平成24年12月4日 まで	34,810,000 円
	土木工事業	9:30	12000031	和歌山市西浜地内	180 日	34,810,000 円						79.99 %
3	事後審査型一般競争入札	平成24年6月5日	教育施設課	楠見西小学校受水槽耐震化設備工事	15,900,000 円	円	(株)大野設備 (株)関西通管 (株)熊田工業 (株)小藪設備 (株)三田設備工業 (有)泰久設備工業 東和冷機(株) (株)中澤工業 (有)西岡水道店 西岡設備工業(株) (株)ハタノ設備 パンドー設備工業(株) (株)藤本水道 良誠工業(株) 和歌山配管工事(株)	15	別添	東和冷機(株)	平成24年6月9日 から 平成24年10月6日 まで	13,510,000 円
	管工事業	10:10	12000035	和歌山市市小路3 1番地	120 日	13,510,000 円						84.97 %
4	事後審査型一般競争入札	平成24年6月5日	営繕課	東消防署屋上防水補修工事	7,407,000 円	円	オーロン物産(株) 協栄シール さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有)シールテック (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 (株)ナルセ (有)西庄西本建設 (株)保田組 若杉塗装店 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	13	別添	(株)保田組	平成24年6月9日 から 平成24年9月16日 まで	6,260,000 円
	防水工事業	10:40	12000026	和歌山市鳴神1 0 5 9番地の6	100 日	6,260,000 円						84.51 %
5	事後審査型一般競争入札	平成24年6月8日	河川港湾課	西ニュータウン調整池維持修繕工事	3,080,000 円	円	(株)三愛基礎工業 (有)東和水道工業所 (有)フジ・グリーン 三笠建設(株) ライトエンジニアリング(株)	5	別添	三笠建設(株)	平成24年6月16日 から 平成24年9月3日 まで	2,460,000 円
	土木工事業	9:30	12000024	和歌山市園部地内	80 日	2,460,000 円						79.87 %
6	事後審査型一般競争入札	平成24年6月8日	河川港湾課	花山団地調整池維持修繕工事	2,810,000 円	円	(株)貴志安商店 (株)森上土木	2	別添	(株)貴志安商店	平成24年6月13日 から 平成24年8月31日 まで	2,790,000 円
	土木工事業	10:10	12000033	和歌山市岩橋地内	80 日	2,290,000 円						99.29 %
7	事後審査型一般競争入札	平成24年6月8日	営繕課	浜田樋ポンプ設置工事 三田地区坂田	3,220,000 円	円	(株)川端組 光・テクノ(株) (株)富士商會	3	別添	(株)富士商會	平成24年6月16日 から 平成24年10月13日 まで	3,100,000 円
	機械器具設置工事業	10:50	12000036	和歌山市坂田7 3 8番地先	120 日	2,680,000 円						96.27 %
8	事後審査型一般競争入札	平成24年6月12日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2 関連工事	37,838,000 円	円	(株)青木実業 (有)栄起創建 (株)希真産業 紀宝電設(株) (有)光華園 (株)幸輝開発 児島造園 根田建設(株) (有)塩崎組 (株)創和建設 力土建(有) 智代美建設(株) 益田工業(有) (株)森上土木 (株)矢田建設(株) 和歌山拓殖	16	別添	力土建(有)	平成24年6月16日 から 平成24年11月12日 まで	30,300,000 円
	土木工事業	9:30	12000037	和歌山市紀三井寺地内から布引地内まで	150 日	30,300,000 円						80.08 %

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成24年6月12日	教育施設課	有功中学校給水設備改修工事	27,210,000 円	円	(株)青木工業所 (株)小藪設備 (株)三田設備工業 (有)泰久設備工業 (株)ツジヤ商会 (株)中澤工業 (有)西岡水道店 西岡設備工業 (株) (株)ハタノ設備 パ ンダー設備工業 (株) (株)藤本水道 和歌山配管工事 (株)	12	別添	(株)中澤工業	平成24年6月16日 から	23,120,000 円
	管工事業	10:10	12000038	和歌山市六十谷1238番地	120 日	23,120,000 円	平成24年10月13日 まで				84.97 %	
10	事後審査型一般競争入札	平成24年6月15日	耕地課	農道改良工事 東山東地区木枕	3,680,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 安全工業 (株)井口建 設 上野造園 (有)栄起創建 (株)桜花園 海晴工業 (株) (株)協和開発 (有)國友組 (有)光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株)創和建设 大徹建設 力 土建 (有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)東陽園 建設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 松浦 舗道建設 (株) (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (有)和歌山ライン	29	別添	(株)藤本水道	平成24年6月20日 から	3,080,000 円
	土木工事業	9:30	12000041	和歌山市木枕地内	90 日	3,080,000 円	平成24年9月17日 まで				83.70 %	
11	事後審査型一般競争入札	平成24年6月19日	下水道建設課	中央処理区支線工事その10	94,600,000 円	76,860,000 円	(株)桂組 角谷産業 (株) 木下建設 (株) 上起建設 (株) (株)城南建設 (株)関組 太陽建設 (株) (株)中井組 (株)中山建設 (株)白洋建設 和大興業 (株)	11	別添	(株)関組	平成24年7月3日 から	74,030,000 円
	土木工事業	9:30	12000034	和歌山市関戸4丁目地内	230 日	74,030,000 円	平成25年2月17日 まで				78.26 %	
12	事後審査型一般競争入札	平成24年6月19日	教育施設課	城北小学校木造校舎解体工事	11,430,000 円	円	(株)江川組 (株)共立建設 (有)楠見建材 根田建設 (株) 城善建設 (株) (株)テイク産業 (株)中野建設 (株)日記建設 (有)西庄西本建設 (有)福嶋商会 (有) フジ・グリーン (株)平成建機 北新工業 (株) (株)松原 建設工業 (株)丸榮山下組 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (株)森上土木 (株)吉本建設 (有)和西建設	20	別添	(有)楠見建 材	平成24年6月22日 から	10,010,000 円
	建築工事業／ とび・土工事 業	10:10	12000048	和歌山市鷺ノ森南ノ丁1番地	80 日	10,010,000 円	平成24年9月9日 まで				87.58 %	
13	事後審査型一般競争入札	平成24年6月19日	教育施設課	木本小学校受水槽耐震化設備工 事	14,020,000 円	円	(有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (株)小藪設備 (株) 三田設備工業 (有)泰久設備工業 (株)ツジヤ商会 東和冷 機 (株) (有)友洲建設工業 (株)中澤工業 中村設備工業 (株) (有)西岡水道店 西岡設備工業 (株) (有)ハザマ エンジニアリング (株)ハタノ設備 パンダー設備工業 (株) (株)藤島建設 (株)藤本水道 良誠工業 (株) 和歌山配管 工事 (株)	19	別添	(有)栄起創 建	平成24年6月23日 から	12,220,000 円
	管工事業	10:40	12000042	和歌山市榎原255番地	110 日	12,220,000 円	平成24年10月10日 まで				87.16 %	
14	事後審査型一般競争入札	平成24年6月19日	教育施設課	芦原幼稚園冷暖房設備改修工事	5,344,000 円	円	(株)青木実業 (株)小藪設備 (有)泰久設備工業 東和冷 機 (株) 西岡設備工業 (株) (有)ハザマエンジニアリング (株)藤島建設 (株)藤本水道	8	別添	(有)ハザマ エンジニアリ ング	平成24年6月26日 から	4,620,000 円
	管工事業	11:10	12000045	和歌山市雄松町4丁目23番地	80 日	4,620,000 円	平成24年9月13日 まで				86.45 %	
15	事後審査型一般競争入札	平成24年6月22日	下水道管理課	下水路整備工事 和歌浦地区和 歌浦東1丁目	1,475,000 円	円	(株)川端組 (株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)勝輝建 設 (株)関組 (株)丸和商会	6	別添	(株)川端組	平成24年6月27日 から	1,220,000 円
	土木工事業	9:30	12000064	和歌山市 和歌浦東1丁目地内	70 日	1,220,000 円	平成24年9月4日 まで				82.71 %	

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	下水道建設課	北部処理区支線工事その4	36,800,000 円	円	(有)永見建設工業 加建工業(株) (株)共立建設 (有)楠見建材 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)大亜建設工業 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 北新工業(株) (株)丸榮山下組 三笠建設(株) 山博組 雄英工業 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	21	別添	ライトエンジニアリング(株)	平成24年6月29日 から 平成24年12月15日 まで	30,970,000 円 84.16 %
	土木工事業	9:30	12000047	和歌山市磯の浦地内	170 日	30,970,000 円						
17	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	営繕課	今福共同墓地無縁遺骨収蔵施設建設工事	34,380,000 円	円	(株)重栄建設 上起建設(株) (株)創和建设 (株)寺本工務店 (株)中井組 (株)宮井組 (株)目良建設 保田建設(株) 山下建設(株) (有)芳野組 (株)ワグ建設(株) 和田建設	12	別添	(株)和田建設	平成24年6月29日 から 平成24年12月25日 まで	30,040,000 円 87.38 %
	建築工事業	10:10	12000059	和歌山市今福2丁目2番4号	180 日	30,040,000 円						
18	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	太田小学校給食棟改修工事	17,090,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小野住建 (株)重栄建設 上起建設(株) (株)創和建设 力土建(有) (株)宮井組 (株)目良建設 保田建設(株) 山下建設(株) (有)芳野組 (株)ワグ建設	12	別添	(株)ワグ建設	平成24年6月29日 から 平成24年9月16日 まで	14,890,000 円 87.13 %
	建築工事業	10:40	12000065	和歌山市太田636番地	80 日	14,890,000 円						
19	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	日進中学校配膳室整備工事	7,651,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小野住建 (株)重栄建設 上起建設(株) (株)関組 (株)創和建设 力土建(有) (株)宮井組 保田建設(株) 山下建設(株) (有)芳野組 (株)渡辺組	12	別添	(株)宮井組	平成24年6月29日 から 平成24年9月16日 まで	6,640,000 円 86.79 %
	建築工事業	11:10	12000053	和歌山市秋月365番地の3	80 日	6,640,000 円						
20	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	西浜中学校配膳室整備工事	5,350,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株)小野住建 上起建設(株) (株)関組 (株)宮井組 保田建設(株) (株)渡辺組 和	8	別添	アサカワリフォーム(株)	平成24年6月30日 から 平成24年9月17日 まで	4,630,000 円 86.54 %
	建築工事業	11:40	12000056	和歌山市西小二里1丁目6番地の1	80 日	4,630,000 円						
21	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	西脇中学校配膳室整備工事	5,050,000 円	円	大浦建設(株) (株)日紀建設 北新工業(株) (株)松原建設工業	4	別添	(株)松原建設工業	平成24年6月29日 から 平成24年9月16日 まで	4,380,000 円 86.73 %
	建築工事業	13:00	12000044	和歌山市西庄1110番地の5	80 日	4,380,000 円						
22	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	楠見中学校配膳室整備工事	4,772,000 円	円	多喜建設(株) (株)日紀建設 北新工業(株) (株)松原建設工業	4	別添	(株)日紀建設	平成24年6月29日 から 平成24年9月16日 まで	4,130,000 円 86.55 %
	建築工事業	13:30	12000052	和歌山市善明寺706番地	80 日	4,130,000 円						
23	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	山東小学校家庭科室改修工事	8,348,000 円	円	(株)青木実業 (株)小藪設備 中村設備工業(株) 和歌山配管工事(株)	4	別添	和歌山配管工事(株)	平成24年6月30日 から 平成24年10月7日 まで	7,240,000 円 86.73 %
	管工事業	14:00	12000050	和歌山市吉礼326番地	100 日	7,240,000 円						
24	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	西和中学校配膳室整備工事	5,820,000 円	円	(株)小藪設備 和歌山配管工事(株)	2	別添	(株)小藪設備	平成24年6月30日 から 平成24年9月17日 まで	5,040,000 円 86.60 %
	管工事業	14:30	12000058	和歌山市砂山南3丁目3番地の9	80 日	5,040,000 円						

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
25	事後審査型一般競争入札	平成24年6月26日	教育施設課	河西中学校配膳室整備工事	5,115,000 円	円	中村設備工業(株) 和歌山配管工事(株)	2	別添	中村設備工業(株)	平成24年6月30日 から 平成24年9月17日 まで	5,110,000 円
	管工事業	15:00	12000057	和歌山市松江北5丁目19-1	80 日	4,420,000 円						99.90 %
26	事後審査型一般競争入札	平成24年6月29日	耕地課	農道改良工事 東山東地区塩ノ谷	1,130,000 円	円	井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 大堀建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 庄司建設工業 (株) 創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 (有) 西尾組 (有) 方希産業 松浦舗道建設(株) (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	22	別添	力土建(有)	平成24年7月4日 から 平成24年10月1日 まで	950,000 円
	土木工事業	10:50	12000069	和歌山市塩ノ谷地内	90 日	950,000 円						84.07 %
27	事後審査型一般競争入札	平成24年6月29日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区薬勝寺	1,080,000 円	円	(株)川端組 (株)希真産業 (株)幸輝開発 児島造園 (株)勝輝建設 (有)出口雅建設	6	別添	(株)幸輝開発	平成24年7月4日 から 平成24年10月1日 まで	920,000 円
	土木工事業	11:30	12000068	和歌山市薬勝寺地内	90 日	920,000 円						85.19 %
28	事後審査型一般競争入札	平成24年6月29日	営繕課	官前小学校測定局舎新築工事	3,711,000 円	円	(株)関組 松浦舗道建設(株) 保田建設(株) (有)芳野組	4	別添	(有)芳野組	平成24年7月4日 から 平成24年10月31日 まで	3,210,000 円
	建築工事業	13:00	12000072	和歌山市北中島1丁目7-4	120 日	3,210,000 円						86.50 %