

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成24年8月3日	青岸清掃センター	青岸エネルギーセンター基幹改良工事	6,051,100,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から	円
	機械器具設置工事業／清掃施設工事業	9:30	12000001	和歌山市湊1342番地の3	1130 日	4,674,140,000 円						まで
2	事後審査型一般競争入札	平成24年8月24日	公園緑地課	西庄ふれあいの郷整備工事	75,000,000 円	63,660,000 円	浅川道路(株) 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀洋(株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)城南建設 (株)関組太陽建設(株) (株)大亜建設工業 第五工業(株) (株)東部建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 初島電設(株) (株)原庄組 (有)福嶋商会 北新工業(株) 益田工業(有) 丸山組(株) 三笠建設(株) (有)矢高組 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設(株)吉建 (株)吉本建設 (株)和歌山拓殖 和大興業(株) (有)和西建設	30	別添	(株)東部建設	平成24年9月8日 から	60,044,636 円
	土木工事業	9:30	12000101	和歌山市西庄地内	205 日	59,911,954 円						平成25年3月31日 まで
3	事後審査型一般競争入札	平成24年8月31日	総務企画課	保健センター整備工事	133,940,000 円	114,210,000 円	(株)浅川組 浅川道路(株) (株)東組 (株)桂組 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀洋 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)合同興業 (株)坂口興業 (株)三愛基礎工業 (株)城南建設 大晶建設(株) 太陽建設(株) 第五工業(株) (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)原庄組 (有)福嶋商会 北新工業(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)丸榮山下組 丸山組(株) 三笠建設(株) (有)矢高組 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 (株)和歌山拓殖 和大興業(株) (有)和西建設	34	別添	第五工業(株)	平成24年9月14日 から	108,600,000 円
	土木工事業	9:30	12000094	和歌山市田尻地内	199 日	108,578,700 円						平成25年3月31日 まで
4	事後審査型一般競争入札	平成24年8月31日	下水道建設課	西脇排水区支線工事	67,900,000 円	57,610,000 円	有田住宅設備(株) (株)桂組 角谷産業(株) (株)川嶋工業 (株)紀の川建設 (株)紀洋 弘安建設(株) (株)幸輝開発 (株)三愛基礎工業 (株)山水組 太陽建設(株) (株)竹下組 (株)大亜建設工業 第五工業(株) (株)東部建設 (株)中野建設 (株)中山建設 (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 (株)原庄組 (有)福嶋商会 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (株)丸榮山下組 丸山組(株) (株)保田組 (有)矢高組 (株)柳原重機工業 (有)ユートピア建設 (株)吉建 (株)吉本建設 (株)和歌山拓殖 和大興業(株) (有)和西建設	34	別添	(株)吉建	平成24年9月13日 から	54,325,000 円
	土木工事業	10:10	12000106	和歌山市西庄地内から本脇地内まで	180 日	54,285,268 円						平成25年3月11日 まで