

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	営繕課	大川分館改修工事	1,105,000 円	円	(株) 松和 (有) 西庄西本建設 福興建設 (株)	3	別添	(株) 松和	平成25年1月18日 から 平成25年3月30日 まで	960,000 円
	土木工事業	11:30	12000341	和歌山市大川6番地	72 日	960,000 円						86.88 %
2	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	道路建設課	海草橋島崎町線交差点改良工事	3,730,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	13:30	12000333	和歌山市吹屋町2丁目地内から 新生町地内まで	80 日	3,110,000 円						%
3	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	道路管理課	道路改良工事 西和佐地区岩橋 地内	3,530,000 円	円	(株) 江川組 (株) 田中建設 (株) 松建工務店 宮武工業 (有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (株) 吉本建設	7	別添	宮武工業 (有)	平成25年1月18日 から 平成25年3月8日 まで	2,960,000 円
	土木工事業	14:00	12000321	和歌山市岩橋地内	50 日	2,960,000 円						83.85 %
4	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	街路課	松島本渡線関連(その2)工事	2,727,000 円	円	上野造園 (有) 栄起創建 (株) 小野住建 (株) 協和開発 (株) 北内組 (有) 光華園 (株) 後藤建設 庄司建設工業 (株) 創和建設 (株) 田中建設 力士建(有) 智代美建設 (株) (有) 西尾組 原実業 (株) 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 宮武工業(有) (株) 目良建設 (株) 森上土木 保田建設(株) (有) 芳野組 (株) 吉本建 設 (株) 和歌山植林建設	24	別添	(株) 北内組	平成25年1月18日 から 平成25年3月30日 まで	2,310,000 円
	土木工事業	14:20	12000332	和歌山市津奏地内及び神前地内	72 日	2,310,000 円						84.71 %
5	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	教育施設課	西脇中学校駐輪場設置他工事	3,710,000 円	円	坂上建設(株) (有) 西庄西本建設 橋本建設工業 (株) 吉 本建設 (有) 和西建設	5	別添	橋本建設工業	平成25年1月18日 から 平成25年3月28日 まで	3,200,000 円
	建築工事業	14:50	12000335	和歌山市西庄1110番地の5	70 日	3,200,000 円						86.25 %
6	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	教育施設課	西浜中学校西面ブロック塀改修 工事	3,428,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株) 創和建設 (株) 宮井組 保田建設 (株) 山下建設(株) (有) 芳野組 (株) ワグ建設	7	別添	(株) ワグ 建設	平成25年1月18日 から 平成25年3月28日 まで	2,970,000 円
	建築工事業	15:20	12000340	和歌山市西小二里1丁目6番1 号	70 日	2,970,000 円						86.64 %
7	事後審査型一般競争入札	平成25年1月11日	和歌山城整 備企画課	西ノ丸庭園竹垣修繕工事	2,439,000 円	円	(有) 光華園 児島造園 (株) 松風園 (有) 玉井造園土木 (株) 東陽園建設 (株) 松原園 (株) 松原造園土木 吉田造 園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山ナセリー	10	別添	児島造園	平成25年1月18日 から 平成25年3月30日 まで	2,020,000 円
	造園工事業	15:50	12000328	和歌山市一番丁3番地	72 日	2,020,000 円						82.82 %
8	事後審査型一般競争入札	平成25年1月15日	下水道建設課	楠見第1排水区支線工事	56,880,000 円	円	加建工業(株) (株) 三愛基礎工業 (株) 三進建設工業 中 村設備工業(株) (株) 吉建 良誠工業(株) (有) 和西建 設	7	別添	(有) 和西建 設	平成25年1月19日 から 平成25年3月31日 まで	48,980,000 円
	土木工事業	9:30	12000331	和歌山市栗地内	72 日	48,980,000 円						86.11 %
9	事後審査型一般競争入札	平成25年1月15日	街路課	市駅小倉線関連工事	10,373,000 円	円	角谷産業(株) (株) 北内組 (株) 後藤建設 (株) 徳川総 業 (有) 一建設工業 原実業 (株) 目良建設 (株) 森上土 木 (有) 芳野組 (株) 吉本建設	10	別添	(株) 北内組	平成25年1月18日 から 平成25年3月31日 まで	8,820,000 円
	土木工事業	10:00	12000338	和歌山市出水地内	73 日	8,820,000 円						85.03 %

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
10	事後審査型一般競争入札	平成25年1月15日	道路管理課	道路改良工事 四箇郷地区加納地内	9,400,000 円	円	角谷産業(株) (株)吉本建設	2	別添	(株)吉本建設	平成25年1月18日 から 平成25年3月30日 まで	7,870,000 円
	土木工事業	10:30	12000334	和歌山市加納地内	72 日	7,870,000 円						83.72 %
11	事後審査型一般競争入札	平成25年1月15日	営繕課	スカイタウンつつじが丘濁水処理施設撤去工事	21,030,000 円	円	(有)永晃建設工業 (有)楠見建材 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株)松和 玉置建材 中原建設 中村設 備工業(株) (有)西庄西本建設 (株)原庄組 福興建設 (株)三笠建設(株) (株)三崎工業 (株)山長森本土木 (株)吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株)	17	別添	(有)楠見建材	平成25年1月18日 から 平成25年3月31日 まで	18,280,000 円
	土木工事業／ とび・土工工 事業	11:00	12000358	和歌山市つつじが丘7丁目1	73 日	18,280,000 円						86.92 %
12	事後審査型一般競争入札	平成25年1月15日	営繕課	本庁14階食堂厨房改修工事	5,192,000 円	円	(株)アール工房グループ (有)川崎組 (株)日記建設 (有)芳野組 (株)吉本建設 (株)ワグ建設	6	別添	(有)芳野組	平成25年1月19日 から 平成25年7月17日 まで	4,490,000 円
	建築工事業	11:30	12000323	和歌山市七番丁23番地	180 日	4,490,000 円						86.48 %
13	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	農道改良工事 和佐地区和佐関戸その2	4,100,000 円	円	(株)江川組 (有)弘成開発 五大建設工業 (株)田中建設 (株)タムラ技建 (株)徳川総業 (有)中野運輸 宮武工業 (有) (株)森上土木 (株)吉本建設	10	別添	(有)中野運輸	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	3,450,000 円
	土木工事業	10:00	12000348	和歌山市和佐関戸地内	66 日	3,450,000 円						84.15 %
14	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区上野	3,410,000 円	円	(有)弘成開発 五大建設工業 (株)田中建設 (株)吉本建 設	4	別添	(株)吉本建 設	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	2,870,000 円
	土木工事業	10:30	12000352	和歌山市上野地内	66 日	2,870,000 円						84.16 %
15	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	街路課	松島本渡線関連(その3)工事	1,136,000 円	円	(株)北内組 五大建設工業 (株)田中建設 宮武工業(有) (株)森上土木	5	別添	(株)北内組	平成25年1月24日 から 平成25年3月31日 まで	950,000 円
	土木工事業	10:50	12000346	和歌山市津秦地内	67 日	950,000 円						83.63 %
16	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	小規模土地改良事業 上黒谷農道改良工事	850,000 円	円	(有)弘成開発 五大建設工業 (株)田中建設	3	別添	五大建設工業	平成25年1月24日 から 平成25年3月24日 まで	720,000 円
	土木工事業	11:10	12000349	和歌山市上黒谷地内	60 日	720,000 円						84.71 %
17	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	水路改良工事 安原地区朝日その2	2,170,000 円	円	(株)希真産業 (有)光華園 (株)幸輝開発 (株)創和建 設 (株)田中建設 智代美建設(株) (有)出口雅建設	7	別添	(株)田中建 設	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	1,810,000 円
	土木工事業	11:30	12000347	和歌山市朝日地内	66 日	1,810,000 円						83.41 %
18	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区山東中	3,002,000 円	円	上野造園 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建設 力士 建(有) 智代美建設(株) 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)和歌山植林建設	9	別添	(株)創和建 設	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	2,520,000 円
	土木工事業	13:00	12000342	和歌山市山東中地内	66 日	2,520,000 円						83.94 %

平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
19	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	水路改良工事 東山東地区平尾	1,170,000 円	円	(株) 創和建設 力士建(有) 智代美建設(株)	3	別添	智代美建設(株)	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	990,000 円
	土木工事業	13:30	12000350	和歌山市平尾地内	66 日	990,000 円						84.62 %
20	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山 その2	970,000 円	円	(株) 協和開発 庄司建設工業 (株) 創和建設 力士建(有) 智代美建設(株)	5	別添	(株) 創和建設	平成25年1月24日 から 平成25年3月30日 まで	820,000 円
	土木工事業	13:50	12000351	和歌山市永山地内	66 日	820,000 円						84.54 %
21	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	下水道管理課	水路維持修繕工事 貴志地区土 入外3箇所	1,755,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	14:10	12000356	和歌山市土入地内外3箇所	70 日	1,460,000 円						%
22	事後審査型一般競争入札	平成25年1月18日	農林水産課	和歌浦観光遊歩道路修繕工事	2,400,000 円	円			別添	入札参加者が なかったため 入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:40	12000366	和歌山市新和歌浦地内	70 日	2,000,000 円						%