

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	営繕課	北事務所建替機械設備工事	59,340,000 円	52,030,000 円	東和冷機(株) (株)長谷川冷機 (株)富士商會 (株)藤本水道	4	別添	(株)長谷川冷機	平成25年2月28日 から 平成26年1月23日 まで	49,340,000 円
	管工事業	9:30	12000314	和歌山市出島7番地の1	330 日	49,340,000 円						83.15 %
2	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2 2	57,074,000 円	円	(株)オオジ建設 坂田建設(有) (有)塩崎組 (株)土谷組 (株)東部建設 (株)藤本水道 (株)保田組 (有)矢高組 (有)ユートピア建設 (株)吉本建設	10	別添	(株)土谷組	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	48,130,000 円
	土木工事業	10:00	12000372	和歌山市紀三井寺地内	45 日	48,130,000 円						84.33 %
3	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道管理課	下水路整備工事 砂山地区湊御殿3丁目	32,121,000 円	円	浅川道路(株) 弘安建設(株) (株)三進建設工業 (株)関組 (株)中野建設 (株)日記建設 (有)西庄西本建設 (株)柳原重機工業 (株)吉本建設 (有)和西建設	10	別添	弘安建設(株)	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	27,120,000 円
	土木工事業	10:30	12000370	和歌山市 湊御殿3丁目地内	45 日	27,120,000 円						84.43 %
4	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道管理課	下水路整備工事 大新地区岡北ノ丁	17,387,000 円	円	浅川道路(株) (株)ヴァイオス (株)三進建設工業 (株)中野建設 (株)日記建設 (有)西庄西本建設 (株)平成建機 益田工業(有) (株)柳原重機工業 (株)吉本建設 (有)和西建設	11	別添	(株)平成建機	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	15,640,000 円
	土木工事業	11:00	12000368	和歌山市 岡北ノ丁地内	45 日	14,660,000 円						89.95 %
5	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道建設課	北部処理区支線工事その1 4	23,008,000 円	円	(株)ヴァイオス 加建工業(株) (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)松和 真和建設 拓伸建設(株) 玉置建材 中原建設 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 (株)原庄組 福興建設(株) (有)フジ・グリーン (株)丸栄山下組 (株)三次工務店 森田鉄建(株) (有)山健重機整備 雄英工業 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	24	別添	(株)松和	平成25年2月16日 から 平成25年3月31日 まで	19,260,000 円
	土木工事業	11:20	12000363	和歌山市西庄地内	44 日	19,260,000 円						83.71 %
6	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道管理課	下水路整備工事 西脇地区磯の浦	8,492,000 円	円	(株)ヴァイオス 加建工業(株) (有)川崎組 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株)松和 真和建設 拓伸建設(株) 中村設備工業(株) (有)西庄西本建設 福興建設(株) (有)フジ・グリーン (株)丸栄山下組 森田鉄建(株) (有)山健重機整備 雄英工業 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	20	別添	(有)西庄西本建設	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	7,090,000 円
	土木工事業	11:50	12000354	和歌山市 磯の浦地内	45 日	7,090,000 円						83.49 %
7	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	道路管理課	道路改良工事 雑賀地区塩屋5丁目地内	8,735,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業 和大興業(株)	5	別添	和大興業(株)	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	7,250,000 円
	土木工事業	13:30	12000369	和歌山市塩屋5丁目地内	45 日	7,250,000 円						83.00 %
8	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	下水道管理課	下水路整備工事 紀伊地区田屋	8,420,000 円	円	角谷産業(株) 紀宝電設(株) (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 (株)テイク産業 原実業 (株)森上土木 山博組	8	別添	(株)テイク産業	平成25年2月15日 から 平成25年3月31日 まで	6,970,000 円
	土木工事業	14:00	12000362	和歌山市 田屋地内	45 日	6,970,000 円						82.78 %

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	営繕課	今福共同墓地無縁遺骨収蔵施設建設工事その2	24,180,000 円	円	(株)アール工房グループ 三協樹脂建材(株) (株)重栄建設 (株)関組 (株)創和建设 (株)寺本工務店 (株)中井組 (株)宮井組 保田建設(株) 山下建設(株) (有)芳野組 (株)ワッグ建設	12	別添  (株)ワッグ建設	平成25年2月15日 から  平成25年3月31日 まで	21,110,000 円	
	建築工事業	14:30	12000373	和歌山市今福2丁目2番4号	45 日	21,110,000 円					87.30 %	
10	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	住宅第1課	片男波団地解体撤去工事	15,000,000 円	円	(株)アール工房グループ アサカワリフォーム(株) (株)小野住建 (株)藤山組 (株)亀鉄組 (株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)重栄建設 (株)関組 (株)創和建设 太陽建設(株) 第五工業(株) 力土建(有) (株)寺本工務店 (株)富田工務店 (株)中山建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (株)宮井組 (株)目良建設 保田建設(株) (株)山翔建設 山下建設(株) (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)ワッグ建設 和大興業(株)	27	別添  第五工業(株)	平成25年2月15日 から  平成25年3月26日 まで	13,240,000 円	
	建築工事業／とび・土工工事業	15:00	12000371	和歌山市和歌浦南3丁目8番1号他	40 日	13,240,000 円					88.27 %	
11	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	営繕課	北事務所建替電気設備工事	40,370,000 円	円	(株)土井電設工業 初島電設(株) 古川電設(株)	3	別添  (株)土井電設工業	平成25年2月16日 から  平成26年1月11日 まで	35,170,000 円	
	電気工事業	15:30	12000367	和歌山市出島7番地の1	330 日	35,170,000 円					87.12 %	
12	事後審査型一般競争入札	平成25年2月12日	道路管理課	中橋・中橋歩道橋補修工事	21,655,000 円	円	カメイ建設(株) (有)慈幸塗装店 (有)前芝塗装工業 若杉塗装店	4	別添  (有)前芝塗装工業	平成25年2月16日 から  平成25年3月31日 まで	18,020,000 円	
	塗装工事業	16:00	12000364	和歌山市十二番丁から福町地内まで	44 日	18,020,000 円					83.21 %	
13	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	道路建設課	海草橋島崎町線交差点改良工事	3,730,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)人見組	3	別添  (株)人見組	平成25年2月20日 から  平成25年3月31日 まで	3,110,000 円	
	土木工事業	10:00	12000333	和歌山市吹屋町2丁目地内から新生町地内まで	40 日	3,110,000 円					83.38 %	
14	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区塩ノ谷	2,950,000 円	円	井口建設 上野造園 (有)栄起創建 (有)光華園 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (株)矢田建設 (株)和歌山植林建設	11	別添  (株)藤本水道	平成25年2月20日 から  平成25年3月30日 まで	2,490,000 円	
	土木工事業	10:30	12000359	和歌山市塩ノ谷地内	39 日	2,490,000 円					84.41 %	
15	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	耕地課	農道舗装改良工事 東山東地区矢田	2,740,000 円	円	井口建設 上野造園 (有)栄起創建 (有)光華園 (株)創和建设 力土建(有) (株)東陽園建設 (株)藤本水道 (株)矢田建設 (株)和歌山植林建設	10	別添  上野造園	平成25年2月20日 から  平成25年3月30日 まで	2,300,000 円	
	土木工事業	11:00	12000377	和歌山市矢田地内	39 日	2,300,000 円					83.94 %	
16	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	道路管理課	道路修繕工事 西山東地区吉礼地内	1,860,000 円	円	(有)光華園 (株)創和建设 力土建(有) (株)藤本水道	4	別添  (有)光華園	平成25年2月20日 から  平成25年3月30日 まで	1,550,000 円	
	土木工事業	11:20	12000376	和歌山市吉礼地内	39 日	1,550,000 円					83.33 %	

## 平成24年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	耕地課	農道改良工事 小倉地区金谷その2	1,220,000 円	円	(有)弘成開発 ころの組 宮武工業(有) (株)森上土木 湯川建設工業(株)	5	別添	宮武工業(有)	平成25年2月20日 から 平成25年3月30日 まで	1,040,000 円
	土木工事業	11:40	12000378	和歌山市金谷地内	39 日	1,040,000 円						85.25 %
18	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	農林水産課	和歌浦観光遊歩道路修繕工事	2,400,000 円	円	(株)東組 (株)和歌山建材リサイクルセンター	2	別添	(株)和歌山建材リサイクルセンター	平成25年2月20日 から 平成25年3月31日 まで	2,340,000 円
	土木工事業	13:00	12000366	和歌山市新和歌浦地内	40 日	2,000,000 円						97.50 %
19	事後審査型一般競争入札	平成25年2月15日	下水道管理課	水路維持修繕工事 貴志地区土入外3箇所	1,755,000 円	円	加建工業(株) (株)里村建設	2	別添	(株)里村建設	平成25年2月20日 から 平成25年3月31日 まで	1,700,000 円
	土木工事業	13:30	12000356	和歌山市土入地内外3箇所	40 日	1,460,000 円						96.87 %
20	事後審査型一般競争入札	平成25年2月19日	下水道施設課	大淀雨水ポンプ場外壁改築工事(第2期)	28,100,000 円	円	大浦建設(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設	3	別添	大浦建設(株)	平成25年2月22日 から 平成25年3月31日 まで	24,560,000 円
	建築工事業	10:00	12000379	和歌山市狐島6 1 5 - 1 0	38 日	24,560,000 円						87.40 %
21	事後審査型一般競争入札	平成25年2月26日	街路課	市駅小倉線関連(その2)工事	35,073,000 円	円	(株)NK技建 紀宝電設(株) (株)後藤建設 坂田建設 (有) (株)東部建設 初島電設(株) 藤本開発(株) (株)目良建設 (株)森上土木 (株)矢田建設 (有)ユー トピア建設 (株)吉本園芸	12	別添	(有)ユートピア建設	平成25年3月1日 から 平成25年3月31日 まで	29,610,000 円
	土木工事業	9:30	12000385	和歌山市出水地内から太田地内まで	31 日	29,610,000 円						84.42 %
22	事後審査型一般競争入札	平成25年2月26日	下水道管理課	下水路整備工事 貴志地区栄谷	25,095,000 円	円	加建工業(株) (有)川崎組 (株)川嶋工業 中村設備工業 (株) (株)丸栄山下組 (株)吉建 良誠工業(株)	7	別添	中村設備工業(株)	平成25年3月2日 から 平成25年3月31日 まで	21,070,000 円
	土木工事業	10:00	12000382	和歌山市 栄谷地内	30 日	21,070,000 円						83.96 %