

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成23度
工 事 番 号	第11000134号
工 事 名	中央処理区支線工事その11
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ φ 4 0 0 mm鋼製さや管推進工 (挿入管 φ 200mmVU管) L=18.00m ・ φ 3 5 0 mm鋼製さや管推進工 (挿入管 φ 200mmVU管) L=11.50m ・ φ 2 0 0 mm V P 管推進工 L=58.50m ・ φ 2 0 0 mm V U 管布設工 L=561.90m ・ マンホール工 26箇所 (組立2号-2箇所、組立1号-5箇所、組立楕円-4箇所、組立0号-3箇所、 小型塩ビ-7箇所、小型レジン-5箇所) ・ 取付管およびます工 60箇所 ・ 取付管およびます工 (取付管推進) 2箇所 ・ 付帯工 1式 ・ 水道管移設工 1式 <p style="text-align: center;">整備面積 (分流・汚水) A = 2.05ha</p>

年 度	平成23年度
工 事 番 号	第11000123号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
工 事 概 要	<p>φ200mmVP管推進工 L=447.0m</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=405.3m</p> <p>マンホール工 36箇所</p> <p>取付管およびます工 85箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>汚水整備面積 3.46ha</p>

年 度	平成23年度
工 事 番 号	第11000130号
工 事 名	第1清掃工場解体工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・汚染物除洗工事 (本体建屋・煙道・焼却炉) . . . 一式・本体建屋解体工事 . . . 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上2階 建て 延床面積 832.08m²・煙道・焼却炉解体工事 . . . 一式・付属設備・外構等撤去工事 . . . 一式