

年 度	平成23年度														
工 事 番 号	第11000381号														
工 事 名	北部処理区支線工事その9														
工 事 概 要	<table><tr><td>φ200mmVP管推進工</td><td>L=186.7m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L=451.2m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>25箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>61箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>汚水整備面積</td><td>1.26ha</td></tr></table>	φ200mmVP管推進工	L=186.7m	φ200mmPRP管布設工	L=451.2m	マンホール工	25箇所	取付管およびます工	61箇所	付帯工	1式	水道移設工	1式	汚水整備面積	1.26ha
φ200mmVP管推進工	L=186.7m														
φ200mmPRP管布設工	L=451.2m														
マンホール工	25箇所														
取付管およびます工	61箇所														
付帯工	1式														
水道移設工	1式														
汚水整備面積	1.26ha														

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成23度
工 事 番 号	第11000371号
工 事 名	中央処理区支線工事その3 4 関連工事
工事概要	水道管復旧工 1 式 路面復旧工 1 式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成23年度
工 事 番 号	第11000369号
工 事 名	下水路整備工事 野崎地区梶取その2
工 事 概 要	水路工 付帯工 L = 78 m 1式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成23年度
工 事 番 号	第11000334号
工 事 名	西和佐小学校西面ブロック塀改修工事
工 事 概 要	ブロック塀解体撤去工事 一式 メッシュフェンス新設工事 一式 その他工事 一式

様式第1号の1

(当初契約用)

年 度	平成23年度
工 事 番 号	第11000335号
工 事 名	野崎西小学校西面ブロック塀改修工事
工 事 概 要	ブロック塀撤去 35.6m 目隠しフェンス新設 35.3m その他工事 一式