

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	教育施設課	今福小学校緊急遮断弁設置工事	1,523,000 円	円	(株) 青木工業所 (株) 三田設備工業 和歌山配管工事 (株)	3	別添	和歌山配管工事 (株)	平成23年12月7日 から 平成24年3月5日 まで	1,290,000 円
	管工事業	11:10	11000312	和歌山市今福3丁目7番46号	90 日	1,290,000 円						84.70 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	営繕課	木ノ本児童館公共下水道接続工事	1,098,000 円	円	(株) 青木工業所 (株) 青木実業 鍛冶寅鉄工所水道部 (有) 泰久設備工業 中村設備工業 (株)	5	別添	中村設備工業 (株)	平成23年12月7日 から 平成24年2月24日 まで	920,000 円
	管工事業	11:40	11000296	和歌山市木ノ本728-1	80 日	920,000 円						83.79 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	下水道管理課	水路維持修繕工事 高松地区塩屋1丁目	2,740,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 和歌山拓殖 和大興業 (株)	6	別添	(株) 幸輝開 発	平成23年12月7日 から 平成24年3月30日 まで	2,150,000 円
	土木工事業	13:00	11000308	和歌山市塩屋1丁目地内	115 日	2,150,000 円						78.47 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡その2	2,080,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 児島造園 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 寺下組 (有) 出口雅建設 (有) 前畑建 材店	8	別添	(有) 出口雅 建設	平成23年12月7日 から 平成24年3月5日 まで	1,690,000 円
	土木工事業	13:30	11000314	和歌山市本渡地内	90 日	1,690,000 円						81.25 %
5	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	耕地課	水路改良工事 東山東地区大河内	1,900,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 (有) 栄起創建 (株) 協和開発 (有) 光華園 (株) 創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代 美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 中暎建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (株) 矢田 建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発	18	別添	大徹建設	平成23年12月7日 から 平成24年2月24日 まで	1,530,000 円
	土木工事業	14:00	11000310	和歌山市大河内地内	80 日	1,530,000 円						80.53 %
6	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区大河内	1,757,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 協和開 発 (有) 光華園 瀬藤建設 (株) (株) 創和建设 大 徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 中暎建設 (株) 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 和歌山植林建設	21	別添	(株) 協和開 発	平成23年12月7日 から 平成24年3月5日 まで	1,400,000 円
	土木工事業	14:30	11000316	和歌山市大河内地内	90 日	1,400,000 円						79.68 %
7	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	耕地課	農道舗装改良工事 小倉地区金谷	2,650,000 円	円	角谷産業 (株) 五大建設工業 (有) 柴山建設 (株) 竹下組 (株) 田中建設 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 宮武工業 (有) (株) 森上土木 湯川建設工業 (株) (株) 吉本建設	11	別添	(株) 中澤工 業	平成23年12月7日 から 平成24年2月4日 まで	2,160,000 円
	土木工事業	15:00	11000315	和歌山市金谷地内	60 日	2,160,000 円						81.51 %
8	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	道路管理課	道路修繕工事 紀伊地区弘西	1,960,000 円	円	(有) 弘成開発 五大建設工業 (株) 竹下組 (株) 田中建設 (株) 徳川総業 宮武工業 (有) (株) 森上土木 山博組	8	別添	(株) 田中 建設	平成23年12月7日 から 平成24年3月15日 まで	1,530,000 円
	土木工事業	15:30	11000306	和歌山市弘西地内	100 日	1,530,000 円						78.06 %

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	道路管理課	橋梁修繕工事 川永地区宇田森	1,290,000 円	円	角谷産業(株) (有) 弘成開発 五大建設工業 (有) 柴山建設 (株) 竹下組 (株) 徳川総業 宮武工業(有) (株) 森上土木 山博組	9	別添	山博組	平成23年12月7日 から 平成24年3月10日 まで	1,000,000 円
	土木工事業	16:00	11000307	和歌山市宇田森地内	95 日	1,000,000 円						77.52 %
10	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	耕地課	水路改良工事 和佐地区下和佐	3,800,000 円	円	(株) 江川組 角谷産業(株) 五大建設工業 (有) 柴山建設 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 原実業 宮武工業(有) (株) 森上土木 (株) 吉本建設	10	別添	(株) 森上土木	平成23年12月7日 から 平成24年3月5日 まで	3,060,000 円
	土木工事業	16:20	11000313	和歌山市下和佐地内	90 日	3,060,000 円						80.53 %
11	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月2日	下水道管理課	下水道整備工事 宮地区鳴神	4,163,000 円	円	角谷産業(株) (株) 北内組 紀宝電設(株) (株) 後藤建設 (有) 柴山建設 (株) 竹下組 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 原実業 (株) 目良建設	10	別添	角谷産業(株)	平成23年12月7日 から 平成24年3月25日 まで	3,270,000 円
	土木工事業	16:40	11000317	和歌山市 鳴神地内	110 日	3,270,000 円						78.55 %
12	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月6日	道路建設課	北橋架替工事(上部工)	46,900,000 円	円	(株) 豊工業所 和大興業(株)	2	別添	(株) 豊工業所	平成23年12月8日 から 平成24年3月31日 まで	46,850,000 円
	土木/鋼構造物/鋼橋上部	9:30	11000259	和歌山市西浜地内	115 日	38,250,000 円						99.89 %
13	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月9日	青岸清掃センター	青岸清掃センターフロン事務所跡整備工事	2,980,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	11000319	和歌山市湊1346-16	90 日	2,530,000 円						%
14	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月9日	教育施設課	少年自然の家浴槽昇温ボイラー入替工事	1,325,000 円	円	鍛冶寅鉄工所水道部 和歌山配管工事(株)	2	別添	鍛冶寅鉄工所水道部	平成23年12月14日 から 平成24年3月17日 まで	1,110,000 円
	管工事業	10:00	11000291	和歌山市加太1907番地の2	95 日	1,110,000 円						83.77 %
15	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月13日	下水道管理課	下水道整備工事 高松地区宇須1丁目	34,642,000 円	円	(株) 青木実業 浅川道路(株) (株) ヴァイオス (株) 三進建設工業 (株) 関組 (株) 中野建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 平成建機 益田工業(有) (株) 柳原重機工業 (株) 吉本建設 (有) 和西建設	13	別添	浅川道路(株)	平成23年12月16日 から 平成24年3月4日 まで	31,000,000 円
	土木工事業	13:00	11000321	和歌山市 宇須1丁目地内	80 日	28,190,000 円						89.49 %
16	事後審査型 一般競争入札	平成23年12月13日	下水道管理課	下水道整備工事 大新地区岡南ノ丁	22,249,000 円	円	(株) 青木実業 浅川道路(株) (株) 三進建設工業 三友工業(株) (株) 関組 (株) 中野建設 (株) 日紀建設 (有) 西庄西本建設 (株) 柳原重機工業 (株) 吉本建設 (有) 和西建設	11	別添	浅川道路(株)	平成23年12月16日 から 平成24年3月31日 まで	21,136,000 円
	土木工事業	13:30	11000322	和歌山市 岡南ノ丁地内	107 日	17,700,000 円						95.00 %

## 平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	小学校トイレ間仕切り設置工事 (南部)	4,780,000 円	円	(株) 小野住建 (株) 重栄建設 (株) ワグ建設 (株) 渡 辺組	4	別添	(株) 渡辺組	平成23年12月16日 から 平成24年2月13日 まで	4,030,000 円
	建築工事業	14:00	11000328	和歌山市西浜1丁目4番地の4 他6地内	60 日	4,030,000 円						84.31 %
18	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	雄湊小学校 他2校 トイレ間 仕切り設置工事	1,740,000 円	円			別添	入札参加者が 1名のため、 入札公告文5 の規定により 入札とりやめ	から まで	円
	建築工事業	14:30	11000331	和歌山市東坂ノ上丁3番地 他 2地内	60 日	1,470,000 円						%
19	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	熊野古道沿いトイレ建設工事	8,350,000 円	円	(株) 江川組 (株) 重栄建設 (株) ワグ建設	3	別添	(株) 重栄建 設	平成23年12月16日 から 平成24年3月31日 まで	8,270,000 円
	建築工事業	14:50	11000232	和歌山市川辺61番地	107 日	7,090,000 円						99.04 %
20	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	小学校トイレ間仕切り設置工事 (北部)	3,850,000 円	円			別添	入札参加者が なかったた め、入札とり やめ	から まで	円
	建築工事業	15:10	11000326	和歌山市野崎130番地の1 他5地内	60 日	3,240,000 円						%
21	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	紀伊中学校トイレ改修工事	3,220,000 円	円	(株) 江川組 多喜建設 (株)	2	別添	多喜建設 (株)	平成23年12月16日 から 平成24年2月13日 まで	2,700,000 円
	建築工事業	15:40	11000325	和歌山市北野544番地	60 日	2,700,000 円						83.85 %
22	事後審査型 一般競争入 札	平成23年12月13日	教育施設課	城北小学校 他3校 トイレ間 仕切り設置工事	2,240,000 円	円			別添	入札参加者が 1名のため、 入札公告文5 の規定により 入札とりやめ	から まで	円
	建築工事業	16:00	11000332	和歌山市鷺ノ森南ノ丁1番地 他3地内	60 日	1,890,000 円						%