

平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月1日	下水道管理課	下水路整備工事 和歌浦地区和歌浦中2丁目	2,318,000 円	円	(株)川端組 (株)希真産業 (株)黒田組 (株)幸輝開発 児島造園 (株)土谷組 (株)中山建設 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業	10	別添	(株)川端組	平成23年7月6日 から 平成23年10月13日 まで	1,810,000 円
	土木工事業	9:30	11000056	和歌山市 和歌浦中2丁目地内	100 日	1,810,000 円						78.08 %
2	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月1日	教育施設課	木本小学校消火設備漏水改修に伴う電気設備工事	2,308,000 円	円	阿部電気工事 (有)大橋設備 武内電気 (株) (株)山口電気	4	別添	(株)山口電気	平成23年7月6日 から 平成23年9月23日 まで	1,910,000 円
	電気工事業	10:00	11000054	和歌山市榎原255番地	80 日	1,910,000 円						82.76 %
3	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月5日	スポーツ振興課	つつじが丘テニスコート場(仮称)建設用地整地工事	43,258,000 円	円	(有)永見建設工業 英進工業(株) 加建工業(株) (株)カネダ (有)川崎組 (株)川嶋工業 (株)共立建設 (株)紀洋 (有)楠見建材 (株)合同興業 (株)三進建設 工業 真和建设 (株)大亜建設工業 (株)中野建設 中村建設 備工業(株) (有)西庄西本建設 福興建設(株) (有)福 嶋商会 北新工業(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 森 田鉄建(株) 山正興業(株) (株)吉建 ライトエンジニア リング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和 西建設	28	別添	ワタカ建設 (株)	平成23年7月8日 から 平成24年1月8日 まで	36,410,000 円
	土木工事業	9:30	11000066	和歌山市つつじが丘4丁目地内	185 日	36,410,000 円						84.17 %
4	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月5日	教育施設課	市民図書館吸収式冷温水機取替設備工事	37,780,000 円	円	(株)青木工業所 有田住宅設備(株) (株)小藪設備 (株)山水組 (株)三田設備工業 (株)ツジヤ商会 東和冷 機(株) (株)中山建設 西岡設備工業(株) (株)長谷川 冷機 (株)ハタノ設備 バンドー設備工業(株) (株)富士 商會 (株)藤本水道 良誠工業(株) 和歌山配管工事(株)	16	別添	和歌山配管工 事(株)	平成23年7月8日 から 平成23年12月24日 まで	32,110,000 円
	管工事業	10:00	11000062	和歌山市湊本町3丁目1番地	170 日	32,110,000 円						84.99 %
5	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月5日	教育施設課	今福小学校給食棟改修工事	7,556,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 有田住宅設備(株) (株)小野住建 保田建設(株) 山下建設(株) (有)芳野組	6	別添	山下建設 (株)	平成23年7月7日 から 平成23年9月19日 まで	6,380,000 円
	建築工事業	10:30	11000064	和歌山市今福3丁目7番46号	75 日	6,380,000 円						84.44 %
6	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月8日	道路管理課	道路修繕工事 宮北地区納定	3,296,000 円	円	オーノ保安工業(株) 角谷産業(株) (株)貴志安商店 紀 宝電設(株) (有)弘成開発 五大建設工業 (有)柴山建設 (株)竹下組 (株)田中建設 (株)テイク産業 (株)中澤 工業 原実業 益田工業(有) 宮武工業(有) (株)森上土 木 山博組 (有)芳野組	17	別添	(株)テイク 産業	平成23年7月13日 から 平成23年10月15日 まで	2,550,000 円
	土木工事業	9:30	11000061	和歌山市納定地内	95 日	2,550,000 円						77.37 %
7	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月8日	営繕課	ほうらい荘屋内消火設備改修工事	3,584,000 円	円	(株)小藪設備 (株)白井商会 大研熱工業(株) (株)阪 和総合防災 (株)山口電気 和歌山配管工事(株)	6	別添	(株)白井商 会	平成23年7月13日 から 平成23年10月10日 まで	2,990,000 円
	管工事業/ 消防施設工 事業	10:30	11000070	和歌山市新和歌浦2番7号	90 日	2,990,000 円						83.43 %
8	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月12日	道路建設課	和歌山大学前駅西口駅前広場整備工事	102,494,000 円	83,640,000 円	浅井建設(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株)	3	別添	浅井建設 (株)	平成23年7月15日 から 平成24年3月17日 まで	95,000,000 円
	土木工事業	9:30	11000058	和歌山市中地内	247 日	80,570,000 円						92.69 %

平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月12日	公園緑地課	さんさん公園整備工事	76,200,000 円	61,750,000 円	(株)川嶋工業 (株)三愛基礎工業 (有)西庄西本建設 福興建設(株) 北新工業(株) 三笠建設(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	8	別添	(株)川嶋工業	平成23年7月26日 から 平成24年3月11日 まで	59,470,000 円
	土木工事業	10:00	11000059	和歌山市直川地内	230 日	59,470,000 円						78.04 %
10	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月12日	教育施設課	西和中学校部室改築工事	10,580,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 有田住宅設備(株) (株)小野住建(株) 重栄建設(株) 創和建设(株) 力土建(有) (株)人見組(株) 宮井組(株) 目良建設(株) 保田建設(株) 山下建設(株)	11	別添	有田住宅設備(株)	平成23年7月15日 から 平成23年11月11日 まで	8,990,000 円
	建築工事業	10:40	11000068	和歌山市砂山南3丁目3番9号	120 日	8,990,000 円						84.97 %
11	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月12日	道路建設課	北橋架替工事(桁製作工)	33,400,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から まで	円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	13:40	11000037	和歌山市西浜地内	240 日	27,040,000 円						%
12	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月15日	下水道管理課	下水路整備工事 和歌浦地区和歌浦東2丁目	2,542,000 円	円	(株)青木工業所 (株)亀鉄組 (株)希真産業 紀陽竹中(株) (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (株)土谷組(株)鳥山組 (株)中山建設 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業	13	別添	(株)柳原重機工業	平成23年7月21日 から 平成23年10月28日 まで	1,990,000 円
	土木工事業	9:30	11000075	和歌山市 和歌浦東2丁目地内	100 日	1,990,000 円						78.28 %
13	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月15日	耕地課	農道改良工事 安原地区薬勝寺	1,610,000 円	円	(株)亀鉄組 (株)川端組 (株)希真産業 紀陽竹中(株) (株)黒田組 (株)幸輝開発 児島造園 (株)坂口興業(有)塩崎組 (株)土谷組 (有)出口雅建設(株)鳥山組(株)中山建設 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)丸和商会 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	18	別添	(株)幸輝開発	平成23年7月21日 から 平成23年10月18日 まで	1,300,000 円
	土木工事業	10:00	11000074	和歌山市薬勝寺地内	90 日	1,300,000 円						80.75 %
14	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月15日	耕地課	農道改良工事 東山東地区永山	1,810,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (株)桜花園 (株)協和開発 (有)國友組 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)藤島建設 (株)藤本水道 松浦舗道建設(株) (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	19	別添	(有)ユカワ開発	平成23年7月21日 から 平成23年10月18日 まで	1,470,000 円
	土木工事業	10:30	11000072	和歌山市永山地内	90 日	1,470,000 円						81.22 %
15	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月19日	道路管理課	既設舗装修繕工事 楠見地区善明寺地内から大谷地内まで	5,000,000 円	円	浅川道路(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (有)柴山建設 (株)関組 (株)竹下組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	(株)幸輝開発	平成23年7月22日 から 平成23年11月18日 まで	3,980,000 円
	ほ装工事業	9:30	11000071	和歌山市善明寺地内から大谷地内まで	120 日	3,980,000 円						79.60 %
16	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	下水道管理課	湊中洲南樋門ポンプゲート設置工事	47,000,000 円	円	(株)城栄テック 大和産業(株) (株)中山建設 (株)富士商會	4	別添	(株)城栄テック	平成23年7月29日 から 平成24年3月17日 まで	39,950,000 円
	機械器具設置工事業	9:30	11000077	和歌山市湊地内	233 日	39,950,000 円						85.00 %

平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	教育施設課	川永小学校受変電設備設置工事	11,110,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)榎原電機工業 (有)大橋設備 協栄電気(株) (株)坂口電気 (有)新和電機 滝上電気工業所 (有)タクミ電設 武内電気(株) 第一電機設備工業(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (株)ハタノ設備 初島電設(株) (有)ハンデン 古川電設(株) (有)松房電機 (株)マルナカ電機 (株)山口電気 山本電気(株) (有)和歌浦電業 和歌山住設(株) 和歌山パナシステム(株) 和大興業(株)	25	別添	協栄電気(株)	平成23年7月29日 から	9,350,000 円
	電気工事業	10:00	11000080	和歌山市楠本285番地	120 日	9,350,000 円					平成23年11月25日 まで	84.16 %
18	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	教育施設課	宮北小学校受変電設備設置工事	10,880,000 円	円	阿部電気工事 植野電気(株) (有)榎原電機工業 (有)大橋設備 (株)坂口電気 (有)新和電機 滝上電気工業所 (有)タクミ電設 武内電気(株) 第一電機設備工業(株) (株)東亜電設工業 (株)土井電設工業 (株)ハタノ設備 (有)ハンデン 古川電設(株) (有)松房電機 (株)マルナカ電機 (株)山口電気 山本電気(株) (有)和歌浦電業 和歌山住設(株) 和歌山パナシステム(株) 和大興業(株)	23	別添	山本電気(株)	平成23年7月29日 から	9,150,000 円
	電気工事業	10:30	11000081	和歌山市納定21番地	120 日	9,150,000 円					平成23年11月25日 まで	84.10 %
19	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	農林水産課	加太地区増養殖場造成改良工事	5,500,000 円	円	(株)坂口興業 (株)第三港湾建設 福興建設(株) (株)和歌山建材リサイクルセンター	4	別添	(株)坂口興業	平成23年7月29日 から	4,670,000 円
	土木工事業	11:00	11000076	和歌山市加太地先	90 日	4,670,000 円					平成23年10月26日 まで	84.91 %
20	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	下水道管理課	水路維持修繕工事 新南地区吹屋町2丁目	950,000 円	円	角谷産業(株) 紀宝電設(株) 五大建設工業 (株)竹下組 (株)中澤工業 原実業 宮武工業(有) (株)森上土木 (有)芳野組	9	別添	(有)芳野組	平成23年7月29日 から	750,000 円
	土木工事業	11:30	11000082	和歌山市吹屋町2丁目地内	80 日	750,000 円					平成23年10月16日 まで	78.95 %
21	事後審査型 一般競争入札	平成23年7月26日	道路建設課	北橋架替工事(桁製作工)	33,400,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から	円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	14:30	11000037	和歌山市西浜地内	240 日	27,040,000 円					まで	%