

平成23年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月2日	街路課	松島本渡線関連工事	3,354,000 円	円	紀宝電設(株) (株)建設業ヤマシン 根田建設(株) (株)田中建設 (株)中澤工業 原実業 平松建設 宮武工業 (有) (株)森上土木 山博組	10	別添	(株)建設業 ヤマシン	平成24年3月7日 から 平成24年6月9日 まで	2,660,000 円
	土木工事業	9:30	11000410	和歌山市津秦地内	95 日	2,660,000 円						79.31 %
2	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月2日	街路課	松島本渡線関連(その2)工事	3,344,000 円	円	(有)アクアテック 安全工業(株) 上野造園 (有)栄起創 建 海晴工業(株) (有)笠野建設 (有)光華園 坂田建設 (有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)藤島建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 保田建設(株) (有)ユー トピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)和歌山 植林建設 (有)和歌山ライン	19	別添	(有)和歌山 ライン	平成24年3月7日 から 平成24年6月9日 まで	2,730,000 円
	土木工事業 /とび・土 工工事業	10:00	11000411	和歌山市神前地内	95 日	2,730,000 円						81.64 %
3	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月2日	下水道施設課	松江雨水ポンプ場用地ブロック 塀撤去工事	890,000 円	円	真和建设 (有)福嶋商会 (有)和西建設	3	別添	(有)福嶋商 会	平成24年3月7日 から 平成24年3月30日 まで	750,000 円
	建築工事業 /とび・土 工工事業	10:30	11000412	和歌山市松江字西樋ノロ131 5-3	24 日	750,000 円						84.27 %
4	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月2日	営繕課	紀和駅前自転車等保管所植栽工 事	2,295,000 円	円	(有)グリーンガーデン (有)光華園 児島造園 (株)松風 園 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉 本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山拓殖 (株)和歌 山ナセリー	14	別添	吉田造園土木	平成24年3月7日 から 平成24年3月30日 まで	1,950,000 円
	造園工事業	11:00	11000413	和歌山市宇治家裏167番地	24 日	1,950,000 円						84.97 %
5	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月13日	営繕課	和歌山市西消防署庁舎建設機械 設備工事	73,380,000 円	62,370,000 円			別添	入札参加者が 1名のため、 入札公告文5 の規定により 入札とりやめ	から まで	円
	管工事業	9:30	11000395	和歌山市狐島645番地の3	550 日	60,170,000 円						%
6	事後審査型 一般競争入 札	平成24年3月23日	道路建設課	市道加太90号線災害復旧工事	49,917,000 円	円	(株)紀の川建設 (株)武田基礎調査 三笠建設(株) 森田 鉄建(株) (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	6	別添	三笠建設 (株)	平成24年3月28日 から 平成24年10月13日 まで	40,290,000 円
	土木工事業 /さく井工 事業	9:30	11000414	和歌山市加太地内	200 日	40,290,000 円						80.71 %