

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成22年12月3日	耕地課	農道改良工事 東山東地区南畑	4,040,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 (株) 池田重機建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	24	別添	(株) 藤本水道	平成22年12月8日 から	3,270,000 円
	土木工事業	09:30	10000390	和歌山市南畑地内	80 日	3,270,000 円					平成23年2月25日 まで	80.94 %
2	一般	平成22年12月3日	耕地課	小規模土地改良事業 黒谷水路改良工事	3,470,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 (株) 池田重機建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 吉田造園土木 (株) 吉本園芸	23	別添	(株) 青木実業	平成22年12月8日 から	2,810,000 円
	土木工事業	10:00	10000332	和歌山市黒谷地内	100 日	2,810,000 円					平成23年3月17日 まで	80.98 %
3	一般	平成22年12月3日	耕地課	水路改良工事 西山東地区吉礼	2,440,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 (株) 池田重機建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	26	別添	(有) 栄起創建	平成22年12月8日 から	1,960,000 円
	土木工事業	10:30	10000383	和歌山市吉礼地内	90 日	1,960,000 円					平成23年3月7日 まで	80.33 %
4	一般	平成22年12月3日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田その2	1,980,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 光華園 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	20	別添	吉田造園土木	平成22年12月8日 から	1,590,000 円
	土木工事業	11:00	10000377	和歌山市和田地内	80 日	1,590,000 円					平成23年2月25日 まで	80.30 %
5	一般	平成22年12月3日	耕地課	ため池改良工事 東山東地区永山	1,730,000 円	円	(株) 青木実業 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (有) 光華園 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 (株) 藤本水道 (有) ユカワ開発 吉田造園土木 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	17	別添	(株) 吉本園芸	平成22年12月10日 から	1,380,000 円
	土木工事業	11:30	10000382	和歌山市永山地内	80 日	1,380,000 円					平成23年2月27日 まで	79.77 %
6	一般	平成22年12月3日	公園緑地課	つつじが丘中央公園整備工事	4,600,000 円	円	加建工業 (株) (株) 共立建設 坂上建設 (株) (株) 里村建設 (株) 三進建設工業 (株) 山友組 真和建設 (有) 蔦中筋組 中村設備工業 (株) (株) 原庄組 (有) フジ・グリーン 北新工業 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 和西建設	15	別添	三笠建設 (株)	平成22年12月8日 から	3,610,000 円
	土木工事業 とび・土工事業	13:00	10000363	和歌山市つつじが丘4丁目地内	80 日	3,610,000 円					平成23年2月25日 まで	78.48 %
7	一般	平成22年12月3日	農林水産課	雑賀崎漁港増養殖場フェンス修繕工事	2,280,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 黒田組 (株) 幸輝開発 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 鳥山組 (有) 火の国産業 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業	9	別添	(株) 柳原重機工業	平成22年12月8日 から	1,850,000 円
	土木工事業	13:30	10000378	和歌山市雑賀崎地内	75 日	1,850,000 円					平成23年2月20日 まで	81.14 %

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
8	一般	平成22年12月3日	道路管理課	道路修繕工事 三田地区田尻	4,518,000 円	円	木下建設(株) (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (有) 山口工業 佳江建設(株) (有) 和西建設	12	別添 (有) 和西建 設	平成22年12月9日 から 平成23年2月16日 まで	3,560,000 円	
	ほ装工事業	14:00	10000369	和歌山市田尻地内ほか1箇所	70 日	3,560,000 円					78.80 %	
9	一般	平成22年12月3日	営繕課	東消防署岡崎出張所耐震化整備 工事	4,607,000 円	円	(有) 芳野組 (株) ワッグ建設	2	別添 (株) ワッグ 建設	平成22年12月8日 から 平成23年3月30日 まで	4,310,000 円	
	建築工事業	14:30	10000384	和歌山市森小手穂295番地の 2	120 日	3,860,000 円					93.55 %	
10	一般	平成22年12月3日	営繕課	保健所北玄関外壁改修工事	3,000,000 円	円	(株) 重栄建設 (有) 芳野組	2	別添 (有) 芳野組	平成22年12月10日 から 平成23年3月9日 まで	2,850,000 円	
	建築工事業	15:00	10000345	和歌山市吹上5丁目2-15	90 日	2,520,000 円					95.00 %	
11	一般	平成22年12月3日	営繕課	応急診療センター地下改修工事	1,008,000 円	円	(有) 芳野組 (株) 渡辺組 (株) ワッグ建設	3	別添 (有) 芳野組	平成22年12月8日 から 平成23年2月5日 まで	850,000 円	
	建築工事業	15:30	10000367	和歌山市吹上5丁目2-15	60 日	850,000 円					84.33 %	
12	一般	平成22年12月3日	(教) 教育施設課	岡山幼稚園他11園地上波デジ タルテレビ共聴設備改修工事	5,447,000 円	円	小橋電機工業(株) (株) 東亜電設工業 (株) 和歌山弱電設備 和歌山パナシシステム(株)	4	別添 (株) 東亜電 設工業	平成22年12月8日 から 平成23年3月30日 まで	4,540,000 円	
	電気工事業 電気通信工 事業	16:00	10000319	和歌山市吹上1丁目4番1号ほ か	130 日	4,540,000 円					83.35 %	
13	一般	平成22年12月7日	営繕課	紀和駅前自転車等保管所及び駐 車場建設工事	128,500,000 円	109,220,000 円	(株) 江川組 大浦建設(株) (株) 川嶋工業 (株) 小池組 三 友工業(株) 三洋建設(株) (株) 日紀建設 (株) 松原建設工 業 (株) 保田組	9	別添 (株) 日紀建 設	平成22年12月17日 から 平成23年3月31日 まで	105,370,000 円	
	建築工事業	09:30	10000371	和歌山市宇治家裏167番地	240 日	105,370,000 円					82.00 %	
14	一般	平成22年12月7日	住宅第1課	菖蒲ヶ丘団地他1団地空家修繕 工事	8,180,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (有) 笠野建設 瀬藤建設(株) (株) 富田工務店 保田建設(株) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 (株) 渡辺組	8	別添 (有) ユート ピア建設	平成22年12月11日 から 平成23年2月23日 まで	6,920,000 円	
	建築工事業	10:00	10000365	和歌山市吉里308番地、堀止 東1丁目3番1号	75 日	6,920,000 円					84.60 %	
15	一般	平成22年12月7日	住宅第1課	坂田団地解体撤去工事	8,190,000 円	円	アサカワリフォーム(株) (株) 蔭山組 (有) 笠野建設 カメイ 建設(株) (株) 亀鉄組 (株) 北内組 (株) 幸輝開発 (株) 山水組 (有) 塩崎組 瀬藤建設(株) 太陽建設(株) (株) 鳥 山組 (株) 中山建設 (有) 火の国産業 (株) 目良建設 保田建 設(株) 山下建設(株) (有) ユートピア建設 (有) 芳野組 和大興業(株) (株) 渡辺組	21	別添 (株) 亀鉄組	平成22年12月11日 から 平成23年2月23日 まで	6,920,000 円	
	建築工事業 とび・土工 事業	10:30	10000366	和歌山市坂田289番地	75 日	6,920,000 円					84.49 %	

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
16	一般	平成22年12月7日	交通安全対策課	交通安全施設整備工事（点字シート設置）その3	7,100,000 円	円	安全工業（株） オーノ保安工業（株） 海晴工業（株） 角谷産業（株） カメイ建設（株） 関西建設（株） 紀州ライン（株）（株）キンキ （株）幸輝開発 （株）コスモライン 三笠建設（株） （株）三崎工業 （有）和歌山ライン	13	別添	（株）コスモライン	平成22年12月11日 から	5,510,000 円
	とび・土工事業	11:00	10000358	和歌山市中之島地内から吉田地内まで	85 日	5,510,000 円					平成23年3月5日 まで	77.61 %
17	一般	平成22年12月7日	（教）教育施設課	平成22年度大新小学校校舎改築その他機械設備工事	46,460,000 円	円	有田住宅設備（株） （株）中山建設 良誠工業（株） 和歌山配管工事（株）	4	別添	和歌山配管工事（株）	平成22年12月10日 から	39,490,000 円
	管工事業	11:30	10000381	和歌山市新大工町2 3 番地	750 日	39,490,000 円					平成24年12月28日 まで	85.00 %
18	一般	平成22年12月7日	街路課	市駅小倉線道路改築工事	15,967,000 円	円	角谷産業（株） （株）環境クリーンサービス （株）北内組（有）木下興産 紀宝電設（株）（有）弘成開発 根田建設（株）（有）柴山建設（株）竹下組（株）テイク産業（株）徳川総業（有）一建設工業 原実業 平松建設（株）平成建機 益田工業（有）（株）森上土木（株）吉本建設	18	別添	（有）一建設工業	平成22年12月11日 から	12,720,000 円
	土木工事業	13:00	10000379	和歌山市鳴神地内	120 日	12,720,000 円					平成23年3月31日 まで	79.66 %
19	一般	平成22年12月7日	下水道管理課	下水路整備工事 楠見地区栗	6,144,000 円	円	（有）赤井組 加建工業（株）（株）共立建設（有）楠見建材（株）里村建設（株）三愛基礎工業（株）三進建設工業 真和建設（有）東和水道工業所（有）庵中筋組 中原建設 中村設備工業（株）（株）原庄組（有）フジ・グリーン（株）丸栄山下組（有）山健重機整備 雄英工業 ライトエンジニアリング（株）ワタカ建設（株）（有）和西建設	20	別添	（株）共立建設	平成22年12月11日 から	4,820,000 円
	土木工事業	13:30	10000356	和歌山市 栗地内	100 日	4,820,000 円					平成23年3月17日 まで	78.45 %
20	一般	平成22年12月7日	街路課	南港山東線交通安全施設設置工事	10,152,000 円	円	紀南電設（株） 武内電気（株）（株）土井電設工業 初島電設（株）	4	別添	初島電設（株）	平成22年12月14日 から	8,500,000 円
	電気工事業 電気通信工事業	14:00	10000373	和歌山市塩屋4丁目地内から5丁目地内まで	90 日	8,500,000 円					平成23年3月13日 まで	83.73 %
21	一般	平成22年12月7日	営繕課	中之島定期駐車場整備電気設備工事	9,490,000 円	円	阿部電気工事（株）金庄物産 小橋電機工業（株）（株）城栄テック 第一電機設備工業（株）滝上電気工業所 武内電気（株）（株）土井電設工業 初島電設（株）（株）富士商會 古川電設（株）（株）湊組	12	別添	（株）富士商會	平成22年12月14日 から	7,920,000 円
	電気工事業 機械器具設置工事業	14:30	10000370	和歌山市中之島地内	110 日	7,920,000 円					平成23年3月30日 まで	83.46 %
22	一般	平成22年12月7日	営繕課	紀和駅前自転車等保管所及び駐車場建設電気設備工事	9,058,000 円	円	阿部電気工事 小橋電機工業（株） 滝上電気工業所（株）土井電設工業 初島電設（株） 古川電設（株）	6	別添	古川電設（株）	平成22年12月11日 から	7,560,000 円
	電気工事業	15:00	10000374	和歌山市宇治家裏1 6 7 番地	270 日	7,560,000 円					平成23年3月31日 まで	83.46 %
23	一般	平成22年12月10日	耕地課	小規模土地改良事業 本渡農道改良工事	3,210,000 円	円	（株）希真産業（株）黒田組（株）幸輝開発 児島造園（株）坂口興業（株）山水組（有）塩崎組（株）土谷組（有）出口雅建設（株）寺下組（株）中山建設（株）橋爪組（株）人見組（有）火の国産業（株）柳原重機工業	15	別添	（有）出口雅建設	平成22年12月15日 から	2,600,000 円
	土木工事業	09:30	10000395	和歌山市本渡地内	90 日	2,600,000 円					平成23年3月14日 まで	81.00 %

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
24	一般	平成22年12月10日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区吉原	2,680,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 児島造園 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (有) 出口雅建設 (株) 寺下組 (株) 鳥山組 (株) 橋爪組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 柳原重機工業	14	別添	(株) 幸輝開発	平成22年12月15日 から	2,180,000 円
	土木工事業	10:00	10000389	和歌山市吉原地内	80 日	2,180,000 円					平成23年3月4日 まで	81.34 %
25	一般	平成22年12月10日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡	2,180,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 黒田組 (株) 幸輝開発 児島造園 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (有) 出口雅建設 (株) 寺下組 (株) 鳥山組 (株) 橋爪組 (株) 人見組 (有) 火の国産業 (株) 柳原重機工業	14	別添	(有) 火の国産業	平成22年12月16日 から	1,760,000 円
	土木工事業	10:30	10000396	和歌山市本渡地内	90 日	1,760,000 円					平成23年3月15日 まで	80.73 %
26	一般	平成22年12月10日	耕地課	農道改良工事 小倉地区金谷	2,860,000 円	円	(株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 光誠興業 (株) 五大建設工業 (有) 柴山建設 (株) 田中建設 (株) テイク産業 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 原実業 平松建設 宮武工業 (有) (株) 森上土木 山博組 湯川建設工業 (株) (有) 芳野組 (株) 吉本建設	18	別添	宮武工業 (有)	平成22年12月15日 から	2,320,000 円
	土木工事業	11:00	10000402	和歌山市金谷地内	90 日	2,320,000 円					平成23年3月14日 まで	81.12 %
27	一般	平成22年12月10日	耕地課	農道改良工事 小倉地区吐前	1,210,000 円	円	(株) 北内組 紀宝電設 (株) (有) 弘成開発 五大建設工業 (有) 柴山建設 (株) 田中建設 (株) テイク産業 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 原実業 平松建設 宮武工業 (有) (株) 森上土木 山博組 湯川建設工業 (株) (有) 芳野組	16	別添	山博組	平成22年12月16日 から	980,000 円
	土木工事業	11:30	10000398	和歌山市吐前地内	90 日	980,000 円					平成23年3月15日 まで	80.99 %
28	一般	平成22年12月10日	耕地課	農道舗装改良工事 三田地区和田	3,140,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (有) 笠野建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	25	別添	大徹建設	平成22年12月16日 から	2,560,000 円
	土木工事業	13:00	10000388	和歌山市和田地内	80 日	2,560,000 円					平成23年3月5日 まで	81.53 %
29	一般	平成22年12月10日	道路管理課	道路修繕工事 三田地区和田	2,043,000 円	円	(株) 青木実業 井口建設 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	23	別添	(株) 創和建設	平成22年12月16日 から	1,620,000 円
	土木工事業	13:30	10000386	和歌山市和田地内	70 日	1,620,000 円					平成23年2月23日 まで	79.30 %
30	一般	平成22年12月10日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区南畑	2,022,000 円	円	(株) 青木実業 上野造園 (有) 栄起創建 (株) 桜花園 (株) 協和開発 (有) 國友組 (有) 光華園 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東陽園建設 藤島建設 藤本開発 (株) (株) 藤本水道 (有) 方希産業 (有) ユートピア建設 (有) ユカワ開発 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	22	別添	(株) 和歌山植林建設	平成22年12月15日 から	1,620,000 円
	土木工事業	14:00	10000404	和歌山市南畑地内	90 日	1,620,000 円					平成23年3月14日 まで	80.12 %

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
31	一般	平成22年12月10日	道路管理課	道路修繕工事 東山東地区木枕	1,973,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (有)栄起創建 (株)桜花園 (株)協和開発 (有)國友組 (有)光華園 庄司建設工業 瀬藤建設(株) (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 藤島建設 藤本開発(株) (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	23	別添	(株)桜花園	平成22年12月16日 から	1,550,000 円
	土木工事業	14:30	10000387	和歌山市木枕地内	70 日	1,550,000 円					平成23年2月23日 まで	78.56 %
32	一般	平成22年12月10日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山(その3)	1,630,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 (有)栄起創建 (株)桜花園 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 藤島建設 (株)藤本水道 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	17	別添	(株)和歌山植林建設	平成22年12月15日 から	1,310,000 円
	土木工事業	15:00	10000413	和歌山市永山地内	90 日	1,310,000 円					平成23年3月14日 まで	80.37 %
33	一般	平成22年12月10日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区寺内	1,110,000 円	円	(株)青木実業 上野造園 (有)栄起創建 (株)桜花園 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東陽園建設 藤島建設 (株)藤本水道 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸	15	別添	(株)桜花園	平成22年12月16日 から	890,000 円
	土木工事業	15:30	10000401	和歌山市寺内地内	70 日	890,000 円					平成23年2月23日 まで	80.18 %
34	一般	平成22年12月10日	道路管理課	既設舗装修繕工事 野崎地区島橋北ノ丁	2,700,000 円	円	木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設(株) 関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	12	別添	(株)関組	平成22年12月15日 から	2,190,000 円
	ほ装工事業	16:00	10000393	和歌山市島橋北ノ丁地内	100 日	2,190,000 円					平成23年3月24日 まで	81.11 %
35	一般	平成22年12月10日	営繕課	西和佐保育所及び西脇保育所改修工事	3,367,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から	円
	建築工事業	16:30	10000397	和歌山市岩橋1 3 1 7 番地の4 他1箇所	100 日	2,830,000 円					まで	%
36	一般	平成22年12月10日	営繕課	紀和駅前自転車等保管所及び駐車場建設機械設備工事	2,055,000 円	円	(有)東和水道工業所 中村設備工業(株)	2	別添	中村設備工業(株)	平成22年12月16日 から	1,720,000 円
	管工事業	16:50	10000375	和歌山市宇治家裏1 6 7 番地	270 日	1,720,000 円					平成23年3月31日 まで	83.70 %
37	一般	平成22年12月14日	道路建設課	養翠橋架替工事(上部工)	53,400,000 円	円	(有)火の国産業 (株)豊工業所	2	別添	(株)豊工業所	平成22年12月21日 から	53,400,000 円
	土木工事業 鋼構造物工事業 鋼橋上部工事業	09:30	10000385	和歌山市西浜地内	240 日	43,710,000 円					平成23年3月31日 まで	100.00 %
38	一般	平成22年12月14日	道路建設課	雄ノ浦橋架替工事(上部工)	43,880,000 円	円	(株)鳥山組 (株)豊工業所	2	別添	(株)豊工業所	平成22年12月18日 から	43,780,000 円
	土木工事業 鋼構造物工事業 鋼橋上部工事業	10:00	10000372	和歌山市西浜地内	270 日	36,030,000 円					平成23年3月31日 まで	99.77 %

平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課 名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
39	一般	平成22年12月14日	(教) 教育施設課	貴志南小学校若竹学級教室新設 工事	7,084,000 円	円	東建設工業 (株) 島田組 辰巳工務店 北新工業 (株)	4	別添	北新工業 (株)	平成22年12月22日 から	6,580,000 円
	建築工事業	10:30	10000411	和歌山市中野 1 1 番地の 1	90 日	6,020,000 円					平成23年3月21日 まで	92.89 %