

## 平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成23年2月15日	下水道建設課	公共下水道北部第4汚水幹線工事その5	58,495,000 円	47,120,000 円	英進工業(株) (株)川嶋工業 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)大亜建設工業 大晶建設(株) (株)日紀建設(株)原庄組 (有)福嶋商会 福興建設(株)丸山組(株)三笠建設(株) (株)三次工務店 (株)吉建 良誠工業(株) (有)和西建設	16	別添	(株)日紀建設	平成23年2月26日 から	45,370,000 円
	土木工事業	09:30	10000463	和歌山市加太地内	180 日	45,370,000 円					平成23年3月31日 まで	77.56 %
2	一般	平成23年2月15日	第二阪和・京奈和関連建設事務所	城北中之島側道線道路改良工事(東部工区その2)	31,403,000 円	円	(株)青木工業所 城善建設(株) (株)関組 (株)鳥山組 (株)中山建設 原実業 (株)人見組 (株)柳原重機工業	8	別添	(株)鳥山組	平成23年2月18日 から	25,350,000 円
	土木工事業	13:00	10000467	和歌山市中之島地内	180 日	25,350,000 円					平成23年3月31日 まで	80.72 %
3	一般	平成23年2月15日	下水道建設課	和歌川処理区支線工事その1	6,569,000 円	円	紀陽竹中(株) (株)黒田組 児島造園 (有)塩崎組 (株)関組 太陽建設(株) (株)土谷組 (株)鳥山組 (株)中山建設(株)橋爪組 (株)人見組 (株)丸和商会 (株)柳原重機工業(株)和歌山拓殖 和大興業(株)	15	別添	和大興業(株)	平成23年2月19日 から	5,180,000 円
	土木工事業	13:30	10000455	和歌山市西高松1丁目地内	110 日	5,180,000 円					平成23年3月31日 まで	78.86 %
4	一般	平成23年2月15日	第二阪和・京奈和関連建設事務所	城北中之島側道線道路改良工事(西部工区その2)	23,649,000 円	円	(株)北内組 紀宝電設(株) 根田建設(株) (有)柴山建設 城善建設(株) (株)竹下組 (株)テイク産業 (株)中澤工業 (有)一建設工業 原実業 益田工業 (有) (株)森上土木 (株)吉本建設	13	別添	原実業	平成23年2月18日 から	18,970,000 円
	土木工事業	14:00	10000478	和歌山市本町9丁目から嘉家作丁地内外1箇所	150 日	18,970,000 円					平成23年3月31日 まで	80.21 %
5	一般	平成23年2月15日	区画整理課	有本田尻線街路築造工事 外	21,963,000 円	円	(株)北内組 紀宝電設(株) (株)後藤建設 根田建設(株) (有)柴山建設 (株)竹下組 (株)テイク産業 (株)中澤工業 (有)一建設工業 原実業 益田工業 (有) (株)目良建設 (株)森上土木 (株)吉本建設	14	別添	(株)北内組	平成23年2月18日 から	17,560,000 円
	土木工事業	14:30	10000451	和歌山市黒田地内	180 日	17,560,000 円					平成23年3月31日 まで	79.95 %
6	一般	平成23年2月15日	街路課	市駅小倉線道路改築(その2)工事	3,857,000 円	円	(株)北内組 紀宝電設(株) (有)弘成開発 五大建設工業 (株)後藤建設 (有)柴山建設 (株)テイク産業 (株)徳川総業 (株)中澤工業 (有)一建設工業 原実業 平松建設 益田工業 (有) 宮武工業 (有) (株)目良建設 (株)森上土木 (有)芳野組 (株)吉本建設	18	別添	(有)一建設工業	平成23年2月19日 から	3,080,000 円
	土木工事業	15:00	10000471	和歌山市鳴神地内	95 日	3,080,000 円					平成23年3月31日 まで	79.85 %
7	一般	平成23年2月15日	道路建設課	名草136号線道路改良工事	12,360,000 円	円	浅井建設(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有) 山口工業 (有) 和西建設	12	別添	(有)柴山建設	平成23年2月18日 から	9,730,000 円
	ほ装工事業	15:30	10000420	和歌山市布引地内	90 日	9,730,000 円					平成23年3月30日 まで	78.72 %
8	一般	平成23年2月15日	下水道建設課	中央処理区支線工事その5関連工事	8,510,000 円	円	木下建設(株) (株)幸輝開発 (有)柴山建設 (株)関組 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有) 山口工業 (有) 和西建設	10	別添	木下建設(株)	平成23年2月18日 から	6,690,000 円
	ほ装工事業	16:00	10000454	和歌山市紀三井寺地内	120 日	6,690,000 円					平成23年3月31日 まで	78.61 %

## 平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
9	一般	平成23年2月15日	下水道施設課	和歌川終末処理場高圧ケーブル 取替工事	30,400,000 円	円	植野電気(株) 紀南電設(株) (株) 坂口電気 (有) 新和電機 武内電気(株) (株) 土井電設工業 初島電設(株) 古川電設 (株) (有) 和歌浦電業 脇浜電業(株)	10	別添	紀南電設 (株)	平成23年2月18日 から 平成23年3月31日 まで	23,960,000 円
	電気工事業	16:20	10000462	和歌山市塩屋5丁目3番41号	200 日	23,960,000 円						78.82 %
10	一般	平成23年2月15日	下水道施設課	大淀雨水ポンプ場屋上防水改築 工事	11,300,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 大芝建材(株) オーロン物産(株) さち産業(株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック(株) 新光商事 (有) 谷村塗装工業 (有) 西庄西本建設 (有) 前芝塗 装工業 明和工材(株) 和歌山ベストン(株) 和防工業(株)	13	別添	和歌山ベスト ン(株)	平成23年2月19日 から 平成23年3月31日 まで	9,590,000 円
	防水工事業	16:50	10000427	和歌山市狐島615番地の10	90 日	9,590,000 円						84.87 %
11	一般	平成23年2月18日	下水道管理課	下水路整備工事 西和佐地区岩 橋外1箇所	3,758,000 円	円	(株) 北内組 紀宝電設(株) (有) 柴山建設 (株) タムラ技建 (株) 徳川総業 (株) 中澤工業 (有) 一建設工業 益田工業 (有) 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組	11	別添	(株) 森上土 木	平成23年2月24日 から 平成23年3月31日 まで	2,930,000 円
	土木工事業	09:30	10000457	和歌山市 岩橋地内 外1箇所	95 日	2,930,000 円						77.97 %
12	一般	平成23年2月18日	耕地課	水路改良工事 西山東地区奥須 佐	2,070,000 円	円	上野造園 (有) 栄起創建 (株) 協和開発 (有) 光華園 庄司建 設工業 大徹建設 智代美建設(株) (株) 藤本水道 (有) ユー トピア建設 (株) 吉本園芸 (株) 和歌山植林建設	11	別添	上野造園	平成23年2月24日 から 平成23年3月30日 まで	1,670,000 円
	土木工事業	10:30	10000476	和歌山市奥須佐地内	40 日	1,670,000 円						80.68 %
13	一般	平成23年2月18日	耕地課	水路改良工事 木本地区木ノ本	1,020,000 円	円	(株) 共立建設 (株) 三進建設工業 (有) 玉井造園土木 (有) 庵中筋組 (有) フジ・グリーン (有) 山健重機整備 雄英工業	7	別添	(有) 山健重 機整備	平成23年2月24日 から 平成23年3月25日 まで	830,000 円
	土木工事業	11:00	10000470	和歌山市木ノ本地内	30 日	830,000 円						81.37 %
14	一般	平成23年2月18日	耕地課	農道舗装改良工事 安原地区薬 勝寺	990,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 幸輝開発 児島造園 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (株) 土谷組 (株) 鳥山組 (株) 人見組	8	別添	(株) 鳥山組	平成23年2月23日 から 平成23年3月30日 まで	810,000 円
	土木工事業	11:30	10000472	和歌山市薬勝寺地内	40 日	810,000 円						81.82 %
15	一般	平成23年2月18日	(教) 教育施設課	名草小学校プール給水管漏水他 改修工事	3,339,000 円	円	(有) 栄起創建 (株) 小藪設備 (有) 泰久設備工業 (有) 東和 水道工業所 (有) 友洲建設工業 (株) 中澤工業 (有) ハザマエ ンジニアリング (株) 藤本水道 和歌山配管工事(株)	9	別添	(株) 藤本水 道	平成23年2月24日 から 平成23年3月30日 まで	2,790,000 円
	管工事業	13:00	10000484	和歌山市紀三井寺240	40 日	2,790,000 円						83.56 %
16	一般	平成23年2月18日	下水道施設課	手平中継ポンプ場空調機改築工 事	2,300,000 円	円	大研熱工業(株) (有) ハザマエンジニアリング 保田建設(株) 和歌山配管工事(株)	4	別添	(有) ハザマ エンジニアリ ング	平成23年2月25日 から 平成23年3月31日 まで	1,940,000 円
	管工事業	13:30	10000468	和歌山市手平一丁目6-5	150 日	1,940,000 円						84.35 %

## 平成22年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
17	一般	平成23年2月18日	(教)教育施設課	岡山幼稚園公共下水切替工事	992,000 円	円	(株)青木実業 (有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (有)東和 水道工業所 (有)友渕建設工業 (株)中山建設 和歌山配管工事 (株)	7	別添	(有)栄起創 建	平成23年2月24日 から 平成23年3月30日 まで	830,000 円
	管工事業	14:00	10000479	和歌山市吹上1丁目4番1号	40 日	830,000 円						83.67 %
18	一般	平成23年2月18日	終末処理場管理課	大門川雨水ポンプ場公共下水道 切替工事	318,000 円	円	(株)青木実業 (有)栄起創建 (有)友渕建設工業 和歌山配管 工事(株)	4	別添	(有)友渕建 設工業	平成23年2月24日 から 平成23年3月30日 まで	270,000 円
	管工事業	14:30	10000461	和歌山市太田636番地	40 日	270,000 円						84.91 %
19	一般	平成23年2月22日	下水道建設課	中央処理区支線工事その9	62,411,000 円	50,180,000 円	(株)オオジ建設 (株)北内組 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (有)塩崎組 (株)竹下組 (株)土谷組 藤本開発(株) (株)藤本水道 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (有)矢高 組 (株)吉本建設	13	別添	藤本開発 (株)	平成23年3月5日 から 平成23年12月29日 まで	48,310,000 円
	土木工事業	09:30	10000464	和歌山市秋月地内から鳴神地内 まで	300 日	48,310,000 円						77.41 %
20	一般	平成23年2月22日	下水道施設課	中之島雨水ポンプ場場内整備工 事	37,508,000 円	円	(株)青木工業所 城善建設(株) 太陽建設(株) (株)テイク 産業 (株)中山建設 (株)人見組 (株)柳原重機工業	7	別添	太陽建設 (株)	平成23年2月25日 から 平成23年3月31日 まで	30,510,000 円
	土木工事業	10:00	10000482	和歌山市宇治家裏地内	190 日	30,510,000 円						81.34 %
21	一般	平成23年2月22日	下水道建設課	雑賀崎漁港集落整備工事(その 33)	26,040,000 円	円	(株)青木工業所 (株)城南建設 (株)中山建設 (株)人見組 和大興業(株)	5	別添	和大興業 (株)	平成23年2月26日 から 平成23年3月31日 まで	20,660,000 円
	土木工事業	10:40	10000487	和歌山市雑賀崎地内	180 日	20,660,000 円						79.34 %
22	一般	平成23年2月22日	下水道建設課	合流式下水道改善関連工事	6,118,000 円	円	木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (有)柴山建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建 設(株) (有)和西建設	13	別添	松浦舗道建設 (株)	平成23年2月25日 から 平成23年3月31日 まで	4,810,000 円
	ほ装工事業	11:10	10000477	和歌山市湊本町1丁目地内から 屋形町1丁目地内まで	90 日	4,810,000 円						78.62 %