

平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成21年11月6日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒谷	2,490,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 井口建設 (株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 スギモト商会 (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 中眩建設 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	24	別添	中眩建設	平成21年11月12日 から 平成22年1月30日 まで	2,000,000 円
	土木工事業	09:30	09000282	和歌山市黒谷地内	80 日	2,000,000 円						80.32 %
2	一般	平成21年11月6日	耕地課	水路改良工事 東山東地区黒岩	1,840,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 井口建設 (株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 スギモト商会 (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 中眩建設 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	24	別添	智代美建設 (株)	平成21年11月13日 から 平成22年2月10日 まで	1,480,000 円
	土木工事業	10:00	09000283	和歌山市黒岩地内	90 日	1,480,000 円						80.43 %
3	一般	平成21年11月6日	耕地課	農道舗装改良工事 岡崎地区西	1,610,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 井口建設 (株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)大堀建設 (有)笠野建設 (株)協和開発 (有)光華園 坂田建設(有) 庄司建設工業 スギモト商会 瀬藤建設(株) (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 中眩建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (有)和歌山ライン	30	別添	(有)和歌山 ライン	平成21年11月12日 から 平成22年1月20日 まで	1,310,000 円
	土木工事業	10:30	09000279	和歌山市西地内	70 日	1,310,000 円						81.37 %
4	一般	平成21年11月6日	耕地課	農道改良工事 西山東地区吉礼 外1箇所	1,240,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 井口建設 (株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)大堀建設 (株)協和開発 (有)光華園 坂田建設(有) 庄司建設工業 スギモト商会 瀬藤建設(株) (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 中眩建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	28	別添	(株)青木実 業	平成21年11月12日 から 平成22年2月9日 まで	1,010,000 円
	土木工事業	11:00	09000276	和歌山市吉礼地内外1箇所	90 日	1,010,000 円						81.45 %
5	一般	平成21年11月6日	耕地課	水路改良工事 東山東地区木枕	1,130,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 井口建設 (株)池田重機建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)大堀建設 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 スギモト商会 瀬藤建設 (株) (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建設 (株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 中眩建設 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設	26	別添	(株)矢田建 設	平成21年11月12日 から 平成22年1月10日 まで	910,000 円
	土木工事業	11:30	09000281	和歌山市木枕地内	60 日	910,000 円						80.53 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
6	一般	平成21年11月6日	耕地課	農道改良工事 安原地区吉原	3,140,000 円	円	(有)池下組 (株)希真産業 (株)黒田組 (株)幸輝開発 (株)山水組 (有)塩崎組 (株)関組 (株)土谷組 (有)出 口雅建設 (株)寺下組 (株)鳥山組 (株)橋爪組 (株)人見 組 (株)宮井組 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	16	別添	(株)黒田組	平成21年11月12日 から 平成22年2月9日 まで	2,540,000 円
	土木工事業	13:00	09000277	和歌山市吉原地内	90 日	2,540,000 円						80.89 %
7	一般	平成21年11月6日	耕地課	水路改良工事 安原地区吉原 (その2)	1,790,000 円	円	(株)希真産業 (株)黒田組 (株)幸輝開発 (株)山水組 (株)関組 (株)土谷組 (有)出口雅建設 (株)鳥山組 (株)橋爪組 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	11	別添	(株)幸輝開 発	平成21年11月12日 から 平成22年2月9日 まで	1,440,000 円
	土木工事業	13:30	09000278	和歌山市吉原地内	90 日	1,440,000 円						80.45 %
8	一般	平成21年11月6日	耕地課	農道舗装改良工事 西山東地区 頭陀寺	1,790,000 円	円	木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 松 浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)和西建 設	8	別添	三笠建設 (株)	平成21年11月11日 から 平成22年1月9日 まで	1,460,000 円
	ほ装工事業	14:00	09000280	和歌山市頭陀寺地内	60 日	1,460,000 円						81.56 %
9	一般	平成21年11月6日	管繕課	和歌山白百合園公共下水道接続 工事	1,540,000 円	円	(株)青木実業 (有)栄起創建 鍛冶寅鉄工所水道部 (有)泰久 設備工業 智代美建設(株) (有)東和下水道工業所 (株)藤本水 道 (有)ユートピア建設	8	別添	(有)泰久設 備工業	平成21年11月11日 から 平成22年2月8日 まで	1,280,000 円
	管工事業	14:30	09000292	和歌山市黒田3 5 4 番地の1	90 日	1,280,000 円						83.12 %
10	一般	平成21年11月10日	道路建設課	名草1 3 6号線道路改良工事 (その3)	40,016,000 円	円	有田住宅設備(株) (有)栄起創建 (有)木下興産 弘安建設 (株) (有)光華園 (株)幸輝開発 坂田建設(有) (株)山 水組 (有)塩崎組 (株)竹下組 智代美建設(株) (株)土谷 組 (株)東部建設 中平建設(株) 初島電設(株) (株)藤本 水道 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (有)丸浦工務店 (株)目良建設 (有)矢高組 (株)矢田建設 (有)ユートピア 建設 (株)吉本建設 (株)和歌山拓殖	25	別添	松浦舗道建設 (株)	平成21年11月14日 から 平成22年3月31日 まで	32,540,000 円
	土木工事業	09:30	09000284	和歌山市布引地内	200 日	32,540,000 円						81.32 %
11	一般	平成21年11月10日	公園緑地課	本町公園整備工事	6,320,000 円	円	(株)江川組 (株)建設業ヤマシムン (有)弘成開発 (株)重栄 建設 (株)田中建設 (株)徳川総業 原実業 益田工業(有) 丸五技研(株) 宮武工業(有) (株)目良建設 (株)森上土木 山博組 (有)芳野組 (株)吉本建設	15	別添	原実業	平成21年11月13日 から 平成22年2月10日 まで	4,940,000 円
	土木工事業	10:10	09000293	和歌山市北桶屋町地内	90 日	4,940,000 円						78.16 %
12	一般	平成21年11月10日	下水道施設課	中之島雨水ポンプ場放流渠築造 関連整備工事	5,010,000 円	円			別添	入札参加者が 1名のため、 入札公告文5 の規定により 入札とりやめ	から まで	円
	土木工事業	10:40	09000223	和歌山市宇治家裏地内	115 日	4,020,000 円						%

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
13	一般	平成21年11月10日	南下水道建設課	雑賀崎漁港集落整備工事(その 30)	16,000,000 円	円	(株)希真産業 (株)幸輝開発 (株)土谷組 (株)鳥山組 (株)橋爪組 (株)和歌山拓殖 和大興業(株)	7	別添	(株)鳥山組	平成21年11月13日 から 平成22年3月30日 まで	12,660,000 円
	土木工事業	11:10	09000275	和歌山市雑賀崎地内	140 日	12,660,000 円						79.13 %
14	一般	平成21年11月10日	下水道施設課	有功雨水ポンプ場場内整備工事	32,100,000 円	円	(株)カネダ (株)河北建設 (株)川嶋工業 (株)共立建設 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株) 大亜建設工業 (株)中野建設 (有)西庄西本建設 (株)原庄組 (有)福嶋商会 三笠建設(株) (株)三崎工業 森田鉄建(株) (有)山健重機整備 (株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	21	別添	(有)福嶋商 会	平成21年11月14日 から 平成22年3月31日 まで	25,790,000 円
	土木工事業	13:00	09000288	和歌山市園部地内	190 日	25,790,000 円						80.34 %
15	一般	平成21年11月10日	交通安全対策課	施設設置工事(交差点改良)そ の1	6,700,000 円	円	(有)永晃建設工業 (株)カネダ (株)河北建設 (株)共立建 設 (有)梶見建材 (株)里村建設 (株)三進建設工業 (株) 杖村舗装建設 (有)東和下水道工業所 (有)鳶中筋組 (株)原庄 組 (有)フジ・グリーン (株)三崎工業 (有)山健重機整備 雄英工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有) 和西建設	18	別添	(有)東和 水道工業所	平成21年11月14日 から 平成22年3月8日 まで	5,240,000 円
	土木工事業	13:40	09000289	和歌山市木ノ本地内から古屋地 内まで	115 日	5,240,000 円						78.21 %
16	一般	平成21年11月13日	街路課	市駅小倉線道路改良工事	2,276,000 円	円	(株)江川組 (株)北内組 (株)建設業ヤマシン (有)弘成開 発 五大建設工業 (株)田中建設 (株)徳川総業 原実業 丸五 技研(株) 宮武工業(有) (株)森上土木 山博組 (有)芳野 組 (株)吉本建設	14	別添	五大建設工業	平成21年11月19日 から 平成22年2月6日 まで	1,810,000 円
	土木工事業	09:30	09000296	和歌山市鳴神地内	80 日	1,810,000 円						79.53 %
17	一般	平成21年11月13日	和歌山城管理事務所	名勝紅葉渓庭園茅門屋根改修工 事	4,320,000 円	円	東建設工業 (株)江川組 (株)日紀建設 (株)吉本建設	4	別添	(株)日紀建 設	平成21年11月18日 から 平成22年3月30日 まで	3,640,000 円
	建築工事業 屋根工事業	10:00	09000294	和歌山市一番丁3番地	135 日	3,640,000 円						84.26 %
18	一般	平成21年11月13日	(教)教育施設課	梶見西小学校消火管漏水改修工 事	1,790,000 円	円	(有)東和下水道工業所 和歌山配管工事(株)	2	別添	和歌山配管工 事(株)	平成21年11月18日 から 平成22年1月26日 まで	1,500,000 円
	管工事業	10:30	09000301	和歌山市市小路3番地	70 日	1,500,000 円						83.80 %
19	一般	平成21年11月17日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その13	39,692,000 円	円	(有)栄起創建 (株)NK技建 (有)木下興産 弘安建設(株) (有)光華園 (株)幸輝開発 坂田建設(有) (株)山水組 (有)塩崎組 (株)竹下組 智代美建設(株) (株)土谷組 (株)東部建設 初島電設(株) (株)藤本水道 益田工業(有) (有)丸浦工務店 (有)矢高組 (有)ユートピア建設(株) 吉 本建設 (株)和歌山拓殖 (有)和歌山ライン	22	別添	(株)竹下組	平成21年11月21日 から 平成22年3月31日 まで	32,110,000 円
	土木工事業	09:30	09000297	和歌山市紀三井寺地内	220 日	32,110,000 円						80.90 %
20	一般	平成21年11月17日	和歌山城管理事務所	名勝紅葉渓庭園土橋改修工事	9,316,000 円	円	(有)笠野建設 (株)桂組 (有)光華園 智代美建設(株)	4	別添	(有)光華園	平成21年11月21日 から 平成22年3月30日 まで	7,280,000 円
	土木工事業	10:10	09000303	和歌山市一番丁3番地	130 日	7,280,000 円						78.15 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
21	一般	平成21年11月17日	(教)教育施設課	有功東小学校給水設備漏水改修工事	11,400,000 円	円	(株)上西設備 (有)大野設備 (株)関西通管 大研熱工業 (株)森田鉄建 (株)良誠工業(株)和歌山配管工事(株)	7	別添	和歌山配管工事(株)	平成21年11月21日 から 平成22年2月18日 まで	9,680,000 円
	管工事業	10:40	09000300	和歌山市六十谷 8 9 5 番地	90 日	9,680,000 円						84.91 %
22	一般	平成21年11月20日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田	4,650,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (有)笠野建設 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建設 大 徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユカワ開発 (株)吉本園芸 (株)和歌山 植林建設	17	別添	(有)ユカワ 開発	平成21年11月27日 から 平成22年3月6日 まで	3,740,000 円
	土木工事業	09:30	09000318	和歌山市和田地内	100 日	3,740,000 円						80.43 %
23	一般	平成21年11月20日	耕地課	水路改良工事 西山東地区境原 外 1 箇所	1,570,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (有)笠野建設 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建設 大 徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株)吉本園芸 (株)和 歌山植林建設	17	別添	庄司建設工業	平成21年11月26日 から 平成22年2月23日 まで	1,270,000 円
	土木工事業	10:00	09000320	和歌山市境原地内外 1 箇所	90 日	1,270,000 円						80.89 %
24	一般	平成21年11月20日	耕地課	農道舗装改良工事 三田地区和 田	1,500,000 円	円	(株)青木実業 井口建設 上野造園 (有)栄起創建 永幸建設 (株)大堀建設 (有)笠野建設 (有)光華園 庄司建設工業 瀬 藤建設(株) (株)創和建設 大徹建設 力土建(有) 智代美建 設(株) (株)東部建設 (株)藤本水道 (有)方希産業 (有)丸浦工務店 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (株) 吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (有)和歌山ライン	23	別添	上野造園	平成21年11月26日 から 平成22年2月3日 まで	1,230,000 円
	土木工事業	10:20	09000317	和歌山市和田地内	70 日	1,230,000 円						82.00 %
25	一般	平成21年11月20日	耕地課	水路改良工事 紀伊地区北野	1,550,000 円	円	上田組 (有)弘成開発 (株)田中建設 (株)徳川総業 (株) 森上土木 山博組 (有)芳野組	7	別添	山博組	平成21年11月27日 から 平成22年2月24日 まで	1,250,000 円
	土木工事業	10:50	09000311	和歌山市北野地内	90 日	1,250,000 円						80.65 %
26	一般	平成21年11月20日	耕地課	水路修繕工事 和佐地区井ノ口	1,090,000 円	円	(株)江川組 (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 (株)竹下 組 (株)田中建設 (株)タムラ技建 (株)徳川総業 山博組 (有)芳野組	9	別添	山博組	平成21年11月27日 から 平成22年2月24日 まで	880,000 円
	土木工事業	11:20	09000310	和歌山市井ノ口地内	90 日	880,000 円						80.73 %
27	一般	平成21年11月20日	耕地課	農道改良工事 直川地区直川	2,140,000 円	円	(有)赤井組 (有)永晃建設工業 (株)カナダ (株)河北建設 (有)楠見建材 楠見建設(株) (株)里村建設 (株)三進建設 工業 (有)東和水道工業所 (有)鷲中筋組 中村設備工業(株) (有)フジ・グリーン 松下建設(株) (有)山健重機整備 (有)山田組 雄英工業 ワタカ建設(株)	17	別添	(有)赤井組	平成21年11月27日 から 平成22年2月24日 まで	1,730,000 円
	土木工事業	11:40	09000309	和歌山市直川地内	90 日	1,730,000 円						80.84 %
28	一般	平成21年11月24日	南下水道建設課	中央処理区支線工事その3 8	113,864,000 円	92,220,000 円	(株)桂組 (株)紀の川建設 木下建設(株) (株)城南建設 第五工業(株) 太陽建設(株) (株)鳥山組 (株)中井組 (株)中山建設 (株)宮井組 和光建設(株) 和大興業(株)	12	別添	第五工業 (株)	平成21年12月8日 から 平成22年3月31日 まで	88,810,000 円
	土木工事業	09:30	09000286	和歌山市秋葉町地内から関戸 1 丁目地内外 1 箇所	350 日	88,810,000 円						78.00 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
29	一般	平成21年11月24日	道路建設課	道路新設工事(直川用地)	69,500,000 円	56,790,000 円	(株)河北建設 (株)川嶋工業 (株)原庄組 (有)福嶋商会 福興建設(株) (株)丸栄山下組 丸山組(株)	7	別添	(株)川嶋工業	平成21年12月5日 から 平成22年3月31日 まで	54,710,000 円
	土木工事業	10:10	09000302	和歌山市直川地内	225 日	54,710,000 円						78.72 %
30	一般	平成21年11月24日	北下水道建設課	北部処理区支線工事その6	53,032,000 円	円	(株)河北建設 (株)川嶋工業 (株)紀洋 (株)共立建設 (株)合同興業 (株)三愛基礎工業 (株)大亜建設工業 (株) 中野建設 (有)西庄西本建設 (株)日紀建設 (株)原庄組 (有)福嶋商会 福興建設(株) (株)丸栄山下組 丸山組(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 森田鉄建(株) (有)山健重機 整備(株)吉建 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有)和西建設	24	別添	福興建設 (株)	平成21年11月28日 から 平成22年3月31日 まで	42,560,000 円
	土木工事業	10:40	09000295	和歌山市西庄地内	210 日	42,560,000 円						80.25 %
31	一般	平成21年11月24日	第二阪和・京 奈和関連建設 事務所	六十谷手平線関連工事	19,419,000 円	円	(株)鳥山組 原実業	2	別添	(株)鳥山組	平成21年11月28日 から 平成22年3月31日 まで	19,410,000 円
	土木工事業	11:20	09000304	和歌山市中之島地内	210 日	15,810,000 円						99.95 %
32	一般	平成21年11月24日	第二阪和・京 奈和関連建設 事務所	六十谷手平線道路改良工事	19,499,000 円	円	(株)鳥山組 原実業	2	別添	(株)鳥山組	平成21年11月28日 から 平成22年3月31日 まで	19,489,000 円
	土木工事業	11:20	09000305	和歌山市中之島地内	210 日	15,890,000 円						99.95 %
33	一般	平成21年11月24日	農林水産課	田ノ浦漁港地域水産物供給基盤 整備工事	7,136,000 円	円	(株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)土谷組 (株)鳥山組 (株)橋爪組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)宮井組 (株)和歌山拓殖	10	別添	木下建設 (株)	平成21年11月28日 から 平成22年2月25日 まで	5,690,000 円
	土木工事業	13:00	09000315	和歌山市田野地内	90 日	5,690,000 円						79.74 %
34	一般	平成21年11月24日	耕地課	農道改良工事 安原地区本渡	5,190,000 円	円	(有)池下組 (株)希真産業 (株)黒田組 (株)幸輝開発 (株)山水組 (有)塩崎組 (株)城南建設 (株)土谷組 (有)出口雅建設 (株)寺下組 (株)鳥山組 (株)橋爪組 (株)人見組 (有)火の国産業 (株)宮井組 (株)和歌山拓殖	16	別添	(株)山水組	平成21年11月28日 から 平成22年3月7日 まで	4,200,000 円
	土木工事業	13:30	09000319	和歌山市本渡地内	100 日	4,200,000 円						80.92 %
35	一般	平成21年11月24日	道路建設課	城北5 1号線舗装整備工事	42,665,000 円	円	浅井建設(株) 木下建設(株) (株)幸輝開発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 (株)中井組 (株)中野建設 益田工業(有) 三笠建設(株) (株)三崎工業 (有)山口工業 佳江建設(株) (有)和西建設	14	別添	佳江建設 (株)	平成21年11月27日 から 平成22年2月24日 まで	34,350,000 円
	ほ装工事業	14:00	09000343	和歌山市板屋町地内から本町1 丁目地内まで	90 日	34,350,000 円						80.51 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
36	一般	平成21年11月24日	(消)消防総務課	西消防署屋内体力練成施設建設 工事	21,700,000 円	円	アサカワリフォーム(株) 東建設工業(株) 江川組 坂上建設 (株) (株)日紀建設 (株)吉本建設	6	別添	(株)日紀建設	平成21年11月28日 から 平成22年3月27日 まで	18,440,000 円
	建築工事業	14:30	09000332	和歌山市狐島6 4 5 番地の4	120 日	18,440,000 円						84.98 %
37	一般	平成21年11月24日	(教)教育施設課	重要文化財旧中筋家住宅主屋ほ か5 棟防災設備工事	6,050,000 円	円	小橋電機工業(株) ダイタ防災(株) (株)東亜電設工業 (株)山口電気	4	別添	(株)東亜電 設工業	平成21年11月28日 から 平成22年3月27日 まで	5,050,000 円
	電気工事業 消防施設工 事業	15:00	09000299	和歌山市禰宜1 4 8 番1	120 日	5,050,000 円						83.47 %
38	一般	平成21年11月24日	営繕課	栄谷・西和佐保育所園舎排煙設 備改修工事	9,170,000 円	円	(株)池田研窓 (株)丸和商会	2	別添	(株)池田研 窓	平成21年11月28日 から 平成22年2月25日 まで	7,770,000 円
	建具工事業	15:30	09000325	和歌山市栄谷4 2 8 番地の3 他1ヶ所	90 日	7,770,000 円						84.73 %
39	一般	平成21年11月24日	営繕課	新南・鳴神保育所園舎排煙設備 改修工事	8,350,000 円	円	(株)池田研窓 (株)丸和商会	2	別添	(株)丸和商 会	平成21年11月28日 から 平成22年2月25日 まで	7,850,000 円
	建具工事業	16:00	09000326	和歌山市新生町2 番1 2号 他 1ヶ所	90 日	7,070,000 円						94.01 %
40	一般	平成21年11月27日	耕地課	農道改良工事 小倉地区吐前	4,040,000 円	円	東建設工業 上田組 (株)江川組 (株)貴志安商店 紀宝電設 (株) (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 光誠興業(株) (株)後藤建設 根田建設(株) (株)竹下組 (株)田中建設 (株)タムラ技建 (株)徳川総業 原実業 丸五技研(株) (株)森上土木 山博組 (有)芳野組 (株)吉本建設	20	別添	(株)田中建 設	平成21年12月2日 から 平成22年3月1日 まで	3,270,000 円
	土木工事業	09:30	09000324	和歌山市吐前地内	90 日	3,270,000 円						80.94 %
41	一般	平成21年11月27日	耕地課	水路改良工事 和佐地区禰宜	3,250,000 円	円	東建設工業 上田組 (株)江川組 (株)貴志安商店 紀宝電設 (株) (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 光誠興業(株) (株)後藤建設 (株)田中建設 (株)タムラ技建 (株)徳川総 業 原実業 丸五技研(株) (株)森上土木 山博組 (有)芳野 組	17	別添	(有)弘成開 発	平成21年12月2日 から 平成22年3月1日 まで	2,630,000 円
	土木工事業	10:00	09000308	和歌山市禰宜地内	90 日	2,630,000 円						80.92 %
42	一般	平成21年11月27日	耕地課	ため池改良工事 山口地区上黒 谷	2,270,000 円	円	上田組 (有)弘成開発 (株)田中建設 (株)徳川総業 山博組 (有)芳野組	6	別添	(株)徳川総 業	平成21年12月2日 から 平成22年3月1日 まで	1,800,000 円
	土木工事業	10:30	09000307	和歌山市上黒谷地内	90 日	1,800,000 円						79.30 %
43	一般	平成21年11月27日	耕地課	水路修繕工事 小倉地区満屋	1,110,000 円	円	上田組 (株)建設業ヤマシン (有)弘成開発 光誠興業(株) (株)後藤建設 (株)田中建設 (株)徳川総業 山博組 (有) 芳野組	9	別添	(株)田中建 設	平成21年12月2日 から 平成22年3月1日 まで	900,000 円
	土木工事業	11:00	09000306	和歌山市満屋地内	90 日	900,000 円						81.08 %

## 平成21年度入札結果一覧表

	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
44	一般	平成21年11月27日	(消)消防総務課	西消防署屋内体力練成施設建設 電気設備工事	3,850,000 円	円	岩崎電機設備 植野電気(株) 小橋電機工業(株)	3	別添	小橋電機工業 (株)	平成21年12月2日 から 平成22年3月30日 まで	3,190,000 円
	電気工事業	11:30	09000334	和歌山市狐島6 4 5 番地の4	130 日	3,190,000 円						82.86 %