

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成20年12月2日	第二課 土木部 土木部 土木部 土木部	六十谷手平線関連工事その2	11,868,000 円	9,300,000 円	(株)桂組 (株)河北建設 (株)三愛基礎工業 (株)山友組 真和建設 (有)山健重機整備	6	別添	(有)山健重機整備	平成20年12月5日 から 平成21年3月30日 まで	9,300,000 円
	土木工事業	09:30	08000296	和歌山市中之島地内	120 日	8,910,000 円						78.36 %
2	一般	平成20年12月2日	公園緑地課	紀の川第7緑地整備工事	5,530,000 円	円	紀宝電設(株) (有)弘成開発 (株)竹下組 (株)田中建設 (株)日紀建設 (株)平成建機 益田工業(有) 丸五技研(株) 宮武工業(有) 山正興業(株) (有)芳野組 (株)吉本建設	12	別添	紀宝電設(株)	平成20年12月5日 から 平成21年3月4日 まで	4,210,000 円
	土木工事業	09:50	08000311	和歌山市小豆島地先	90 日	4,210,000 円						76.13 %
3	一般	平成20年12月2日	道路建設課	道路修繕工事 宮前地区杭ノ瀬	4,960,000 円	円	上野造園(有) 栄起創建 永幸建設(株) 紀伊建設 庄司建設工業(株) 創和建設 智代美建設(株) (株)人見組 藤本開発(株) (有)ユートピア建設(株) 和歌山植林建設	11	別添	(株)人見組	平成20年12月5日 から 平成21年3月17日 まで	3,840,000 円
	土木工事業	10:10	08000305	和歌山市杭ノ瀬地内	120 日	3,840,000 円						77.42 %
4	一般	平成20年12月2日	道路建設課	既設舗装修繕工事 本町地区本町6丁目から本町7丁目	5,400,000 円	円	木下建設(株) (株)関組 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有)山口工業 (有)和西建設	7	別添	(有)和西建設	平成20年12月5日 から 平成21年3月17日 まで	4,120,000 円
	ほ装工事業	10:30	08000304	和歌山市本町6丁目地内から本町7丁目地内	120 日	4,120,000 円						76.30 %
5	一般	平成20年12月2日	営繕課	和歌山市水産物水揚荷捌施設解体工事	19,600,000 円	16,490,000 円	カメイ建設(株) (株)黒田組 上起建設(株) 瀬藤建設(株) (株)東部建設(株) 富田工務店 (株)中山建設 (株)宮井組	8	別添	(株)富田工務店	平成20年12月12日 から 平成21年3月21日 まで	14,700,000 円
	建築工事業	11:00	08000319	和歌山市新和歌浦1番1号	100 日	14,700,000 円						75.00 %
6	一般	平成20年12月2日	営繕課	芦原文化会館改修工事	9,900,000 円	7,820,000 円	(株)江川組 (株)小野住建 山下建設(株) (株)ユウコウ開発 (有)芳野組	5	別添	山下建設(株)	平成20年12月5日 から 平成21年3月14日 まで	9,300,000 円
	建築工事業	11:30	08000314	和歌山市雄松町1丁目61番地	100 日	7,430,000 円						93.94 %
7	一般	平成20年12月5日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	4,480,000 円	円	(有)池下組 川端建設(株) (有)栗山建設工業(株) 幸輝開発(株) 坂口興業(有) 塩崎組 (有)出口雅建設(株) 寺下組 (有)火の国産業 福岡建設	10	別添	(株)幸輝開発	平成20年12月10日 から 平成21年3月9日 まで	3,570,000 円
	土木工事業	09:30	08000333	和歌山市内原地内	90 日	3,570,000 円						79.69 %
8	一般	平成20年12月5日	耕地課	農道改良工事 安原地区吉原	3,850,000 円	円	(有)池下組 川端建設(株) (有)栗山建設工業(株) 黒田組(株) 幸輝開発(株) 坂口興業(有) 塩崎組 (有)出口雅建設(株) 寺下組 福岡建設	10	別添	(株)寺下組	平成20年12月10日 から 平成21年3月9日 まで	3,110,000 円
	土木工事業	09:50	08000330	和歌山市吉原地内	90 日	3,110,000 円						80.78 %
9	一般	平成20年12月5日	耕地課	水路改良工事 三田地区和田	1,610,000 円	円	(有)栗山建設工業(株) 黒田組(株) 幸輝開発(株) 坂口興業(有) 出口雅建設 福岡建設	6	別添	(株)黒田組	平成20年12月10日 から 平成21年3月9日 まで	1,280,000 円
	土木工事業	10:10	08000332	和歌山市和田地内	90 日	1,280,000 円						79.50 %
10	一般	平成20年12月5日	耕地課	農道改良工事 東山東地区南畑その2	3,180,000 円	円	井口建設 上野造園(株) 大堀建設 カメイ建設(株) (株)協和開発 (有)光華園 坂田建設(有) 庄司建設工業 瀬藤建設(株) (株)創和建設 大徹建設 智代美建設(株) (株)東陽園建設(有) 丸浦工務店(株) 矢田建設(有) ユートピア建設(有) ユカワ開発(株) 和歌山植林建設	18	別添	(有)丸浦工務店	平成20年12月10日 から 平成21年3月17日 まで	2,600,000 円
	土木工事業	10:40	08000328	和歌山市南畑地内	100 日	2,600,000 円						81.76 %

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
11	一般	平成20年12月5日	耕地課	農道改良工事 東山東地区矢田	1,670,000 円	円	(有) アクアテック 井口建設 (株) 池田重機建設 上野造園 (株) 大堀建設 カメイ建設 (株) (株) 協和開発 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 智代美建設 (株) (株) 東部建設 (株) 東陽園建設 (有) 丸浦工務店 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (有) ユカフ開発 (株) 和歌山植林建設	20	別添	(株) 池田重機建設	平成20年12月10日 から 平成21年3月17日 まで	1,350,000 円
	土木工事業	11:00	08000327	和歌山市矢田地内	100 日	1,350,000 円						80.84 %
12	一般	平成20年12月5日	耕地課	農道改良工事 西山東地区吉礼	1,510,000 円	円	上野造園 (株) 大堀建設 (有) 笠野建設 カメイ建設 (株) (株) 協和開発 (有) 光華園 坂田建設 (有) 庄司建設工業 瀬藤建設 (株) (株) 創和建設 大徹建設 智代美建設 (株) 中歌建設 藤本開発 (株) (有) 丸浦工務店 (有) ユートピア建設 (有) ユカフ開発 (株) 和歌山植林建設	18	別添	(株) 創和建設	平成20年12月10日 から 平成21年3月9日 まで	1,210,000 円
	土木工事業	11:20	08000331	和歌山市吉礼地内	90 日	1,210,000 円						80.13 %
13	一般	平成20年12月5日	耕地課	水路改良工事 西和佐地区岩橋 (その2)	3,140,000 円	円	(株) 江川組 (株) 環境クリーンサービス (有) 北村建材店 (株) 後藤建設 根田建設 (株) (株) 竹下組 辰己工務店 (株) 田中建設 (株) 日記建設 丸五技研 (株) 宮武工業 (有) 山正興業 (株) 湯川建設工業 (株) (有) 芳野組 (株) 吉本建設	15	別添	宮武工業 (有)	平成20年12月10日 から 平成21年3月9日 まで	2,520,000 円
	土木工事業	13:00	08000329	和歌山市岩橋地内	90 日	2,520,000 円						80.25 %
14	一般	平成20年12月5日	道路建設課	既設舗装修繕工事 宮地区鳴神	2,580,000 円	円	木下建設 (株) (株) 間組 (株) 竹下組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (有) 山口工業 佳江建設 (株) (有) 和西建設	9	別添	(有) 和西建設	平成20年12月10日 から 平成21年3月17日 まで	1,960,000 円
	ほ装工事業	13:30	08000310	和歌山市鳴神地内	100 日	1,960,000 円						75.97 %
15	一般	平成20年12月5日	営繕課	太陽光発電式避難誘導標識設置工事 (その2)	840,000 円	円			別添	入札参加者が1名のため、入札公告文5の規定により入札とりやめ	から まで	円
	電気工事業	14:00	08000317	和歌山市松江北4丁目1番1号外	100 日	640,000 円						%
16	一般	平成20年12月9日	南下水道建設課	公共下水道西部1号汚水標準線工事その4	108,560,000 円	85,650,000 円	浅井建設 (株) (株) 浅川組 (株) 桂組 木下建設 (株) 楠本建設 (株) 弘安建設 (株) (株) 合同興業 (株) 城南建設 (株) 新星 (株) 間組 第五工業 (株) (株) 竹下組 (株) 中井組 (株) 中野建設 (株) 中山建設 西村工業 (株) (株) 初島組 福興建設 (株) 丸山組 (株) 和光建設 (株) (有) 和西建設	21	別添	木下建設 (株)	平成20年12月23日 から 平成21年3月31日 まで	81,420,000 円
	管推進工事	09:30	08000307	和歌山市西浜地内	240 日	81,420,000 円						75.00 %
17	一般	平成20年12月9日	南下水道建設課	中之島排水区支線工事その1	86,600,000 円	68,330,000 円	(株) 紀の川建設 (有) 協能建設 (株) 城南建設 (株) 間組 第五工業 (株) 大扇建設 (株) (株) 鳥山組 (株) 中山建設 (株) 宮井組 (株) 柳原重機工業 和大興業 (株)	11	別添	(株) 宮井組	平成20年12月25日 から 平成21年3月31日 まで	64,950,000 円
	土木工事業	10:10	08000318	和歌山市宇治家裏地内から中之島地内まで	220 日	64,950,000 円						75.00 %
18	一般	平成20年12月9日	南下水道建設課	西浜第1排水区支線工事その1	63,693,000 円	50,870,000 円	木下建設 (株) (有) 協能建設 (株) 城南建設 (株) 間組 (株) 鳥山組 (株) 中山建設 (株) 柳原重機工業	7	別添	(株) 城南建設	平成20年12月20日 から 平成21年3月31日 まで	47,770,000 円
	管推進工事	10:40	08000306	和歌山市関戸3丁目地内外1箇所	270 日	47,770,000 円						75.00 %
19	一般	平成20年12月9日	下水道施設課	和歌川終末処理場曝気槽棟仕上改築工事	61,500,000 円	49,830,000 円	アサカワリフォーム (株) 第五工業 (株) (株) 寺本工務店 (株) 宮井組 (有) 芳野組 (株) 和田建設	6	別添	アサカワリフォーム (株)	平成20年12月25日 から 平成21年3月31日 まで	46,130,000 円
	建築工事業	11:10	08000273	和歌山市塩屋5丁目3番41号	150 日	46,130,000 円						75.01 %
20	一般	平成20年12月9日	道路建設課	雄湊西浜線改良工事	47,559,000 円	37,720,000 円	木下建設 (株) (有) 協能建設 大扇建設 (株) (株) 鳥山組 和光建設 (株)	5	別添	木下建設 (株)	平成20年12月25日 から 平成21年3月31日 まで	35,670,000 円
	土木工事業	13:00	08000339	和歌山市湊北町2丁目地内から道場町地内まで	165 日	35,670,000 円						75.00 %

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
21	一般	平成20年12月9日	下水道施設課	和歌川終末処理場曝気槽棟屋上防水改築 工事	39,500,000 円	31,820,000 円	アサカワリフォーム(株) 大芝建材(株) オーロン物産(株) 協栄シール さち産業 (株) 三協樹脂建材(株) (有) シールテック (有) 慈幸塗装店 (株) 新光商事 (株) ナルセ (有) 前芝塗装工業 明和工材(株) 和歌山ベストーン(株) 和防工業 (株)	14	別添	(有) シール テック	平成20年12月25日 から 平成21年3月31日 まで	29,630,000 円
	防水工事業	13:30	08000274	和歌山市塩屋5丁目3番41号	150 日	29,630,000 円						75.01 %
22	一般	平成20年12月9日	下水道管理課	水路維持修繕工事 野崎地区島橋北ノ丁	5,439,000 円	円	(株) 青木実業 (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 三愛基礎工業 (株) 三進建設工 業 (株) 高橋組 (有) 火の国産業 (株) 丸栄山下組 和歌山縣ヘルス工業(株)	9	別添	(株) 青木実業	平成20年12月12日 から 平成21年3月16日 まで	4,890,000 円
	下水管等機械浚 渫工事	14:00	08000325	和歌山市 島橋北ノ丁地内から島橋西ノ 丁地内	95 日	4,450,000 円						89.91 %
23	一般	平成20年12月9日	(教) 教育施設課	市立和歌山商業高等学校普通科選択教室 改修工事	11,200,000 円	8,840,000 円	井畑建設工業(株) 大浦建設(株) 加建工業(株) 坂上建設(株) (有) 西庄西本建 設 (株) 日紀建設	6	別添	坂上建設(株)	平成20年12月23日 から 平成21年3月30日 まで	8,750,000 円
	建築工事業	14:30	08000320	和歌山市六十谷45番地	100 日	8,400,000 円						78.13 %
24	一般	平成20年12月9日	住宅管理第1課	木ノ本団地解体撤去工事	5,820,000 円	円	井畑建設工業(株) 加建工業(株) (株) カネダ (株) 河北建設 (株) 川嶋組 坂上 建設(株) 三友工業(株) 真和建設 (有) 西庄西本建設 (株) 日紀建設 福興建設 (株) 北新工業(株) 山正興業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	15	別添	(有) 西庄西本 建設	平成20年12月12日 から 平成21年3月1日 まで	4,570,000 円
	建築工事業	15:00	08000323	和歌山市松江北7丁目3番12号他	80 日	4,570,000 円						78.52 %
25	一般	平成20年12月9日	住宅管理第1課	和歌浦外浜団地他2団地解体撤去工事	9,520,000 円	円	カメイ建設(株) (株) 黒田組 瀬藤建設(株) (株) 富田工務店 (株) 宮井組 (株) 和田建設	6	別添	カメイ建設 (株)	平成20年12月12日 から 平成21年3月1日 まで	7,530,000 円
	建築工事業	15:30	08000321	和歌山市和歌浦東3丁目1番16号、他 2箇所	80 日	7,530,000 円						79.10 %
26	一般	平成20年12月9日	(教) 教育施設課	和歌山市立子ども科学館高架水槽改修工 事	7,200,000 円	円	I. K. Dイクダ設備サービス 金場工業(株) (株) 熊田工業 (株) 三田設備工業 (株) 白井商会 (株) ツジヤ商会 東和冷機(株) (有) 西岡水道店 西岡設備工業 (株) バンドー設備工業(株) 和歌山配管工事(株)	11	別添	金場工業(株)	平成20年12月12日 から 平成21年1月15日 まで	5,620,000 円
	管工事業	16:00	08000336	和歌山市寄合町19番地	35 日	5,620,000 円						78.06 %
27	一般	平成20年12月12日	道路建設課	道路修繕工事 紀伊地区弘西	3,120,000 円	円	上田組 (株) 江川組 (株) 環境クリーンサービス (有) 弘成開発 (株) 後藤建設 (株) 竹下組 辰巳工務店 (株) 田中建設 (株) 日紀建設 丸五技研(株) 宮武工業 (有) 山博組 (有) 芳野組 (株) 吉本建設	14	別添	(株) 環境ク リーンサービ ス	平成20年12月18日 から 平成21年3月17日 まで	2,440,000 円
	土木工事業	09:30	08000343	和歌山市弘西地内	100 日	2,440,000 円						78.21 %
28	一般	平成20年12月12日	河川港湾課	永山川管理道整備工事	1,769,000 円	円	井口建設 上野造園 (株) 大堀建設 (有) 笠野建設 庄司建設工業 瀬藤建設(株) (株) 創和建設 智代美建設(株) (有) ユートピア建設 (株) 和歌山植林建設	10	別添	上野造園	平成20年12月19日 から 平成21年2月26日 まで	1,330,000 円
	土木工事業	10:00	08000326	和歌山市伊太折管内	70 日	1,330,000 円						75.18 %
29	一般	平成20年12月12日	住宅管理第2課	善明寺第2団地外壁塗装改修工事	2,290,000 円	円	(有) 赤津塗装 オーロン物産(株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工業	4	別添	(有) 赤津塗装	平成20年12月18日 から 平成21年3月17日 まで	1,940,000 円
	塗装工事業	10:30	08000337	和歌山市善明寺270-1	90 日	1,940,000 円						84.72 %
30	一般	平成20年12月12日	住宅管理第2課	善明寺第2団地防水改修工事	2,170,000 円	円	大芝建材(株) オーロン物産(株) さち産業(株) (株) 新光商事 (有) 前芝塗装工 業 明和工材(株) 和歌山ベストーン(株) 和防工業(株)	8	別添	オーロン物産 (株)	平成20年12月18日 から 平成21年3月17日 まで	1,840,000 円
	防水工事業	11:00	08000338	和歌山市善明寺270-1	90 日	1,840,000 円						84.79 %

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあっ ては入札参 加業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
31	一般	平成20年12月12日	道路建設課	橋梁維持修繕工事 伝法橋	2,342,000 円	円	(株)黒田組 (株)創和建设 智代美建設(株) (株)土谷組 (有)西尾組 (株)日 紀建設 (株)原庄組 (有)芳野組 良誠工業(株)	9	別添	(株)日紀建設	平成20年12月18日 から 平成21年3月17日 まで	1,980,000 円
	土木工事業	11:30	08000308	和歌山市伝法橋南ノ丁地先	90 日	1,980,000 円						84.54 %
32	一般	平成20年12月16日	耕地課	水路改良工事 安原地区冬野	5,830,000 円	円	(有)栗山建設工業 (株)黒田組 (株)幸輝開発 (株)坂口興業 (有)塩崎組 (有)出口雅建設 福岡建設	7	別添	福岡建設	平成20年12月18日 から 平成21年3月17日 まで	4,650,000 円
	土木工事業	09:30	08000349	和歌山市冬野地内	90 日	4,650,000 円						79.76 %