

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	一般	平成20年8月1日	耕地課	農道改良工事 安原地区葉勝寺	4,710,000 円	円	(有) 池下組 (株) 奥藤建設 (株) 黒田組 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 (株) 寺下組 (有) 火の国産業 明成建商	10	別添	(有) 出口雅建設	平成20年8月5日 から 平成20年11月2日 まで	3,800,000 円
	土木工事業	09:30	08000139	和歌山市葉勝寺地内	90 日	3,800,000 円						80.68 %
2	一般	平成20年8月1日	道路建設課	道路修繕工事 安原地区仁井辺	4,300,000 円	円	(株) 奥藤建設 (株) 黒田組 (株) 幸輝開発 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 (株) 寺下組 (有) 火の国産業 明成建商	10	別添	(株) 黒田組	平成20年8月7日 から 平成20年11月14日 まで	3,350,000 円
	土木工事業	10:00	08000140	和歌山市仁井辺地内	100 日	3,350,000 円						77.91 %
3	一般	平成20年8月1日	交通安全対策課	施設設置工事 (交差点改良) その2	2,300,000 円	円	上野造園 (有) 栄起創建 (有) 笠野建設 (有) 光華園 (株) 創和建設 智代美建設 (株) 藤本開発 (株) (有) ユートピア建設	8	別添	智代美建設 (株)	平成20年8月6日 から 平成20年10月24日 まで	1,730,000 円
	土木工事業	10:30	08000143	和歌山市神前地内	80 日	1,730,000 円						75.22 %
4	一般	平成20年8月5日	下水道建設課	中央処理区支線工事その2	139,920,000 円	111,270,000 円	(株) 桂組 楠本建設 (株) 弘安建設 (株) (株) 城南建設 第五工業 (株) (株) 中井組 西村工業 (株) (株) 白洋建設 (株) ハマダ 福興建設 (株) (株) 丸栄山下組 丸山組 (株) 三笠建設 (株) ヤスタエンジニアリング (株)	14	別添	三笠建設 (株)	平成20年8月22日 から 平成21年3月31日 まで	104,940,000 円
	管推進工事	09:30	08000128	和歌山市黒田地内	300 日	104,940,000 円						75.00 %
5	一般	平成20年8月5日	下水道施設課	湊南第2雨水ポンプ場電気設備工事	418,000,000 円	355,300,000 円	(株) 東芝 日新電機 (株) (株) 日立製作所 三菱電機 (株) (株) 明電舎	5	別添	(株) 東芝	平成20年10月1日 から 平成21年10月25日 まで	313,500,000 円
	電気工事業	10:10	08000100	和歌山市湊字青岸坪1 4 1 4 番 2 0	390 日	313,500,000 円						75.00 %
6	一般	平成20年8月8日	住宅管理第2課	大垣内団地3-1号空家改修工事	1,550,000 円	円	東建設工業 (有) 大泰 (有) 芳野組 (株) 吉本建設	4	別添	(株) 吉本建設	平成20年8月19日 から 平成20年9月27日 まで	1,426,000 円
	建築工事業	09:30	08000149	和歌山市大垣内5 9 1	40 日	1,200,000 円						92.00 %
7	一般	平成20年8月8日	交通安全対策課	交通安全施設整備工事 (転落防止柵設置) その2	840,000 円	円	オーノ保安工業 (株) カメイ建設 (株) 関西建設 (株) 紀州ライン (株) (株) キンキ (株) コスモライン 山路ライン (株) (有) 和歌山ライン	8	別添	(有) 和歌山ライン	平成20年8月19日 から 平成20年10月12日 まで	750,000 円
	反射鏡・ライン・標識工事	10:00	08000147	和歌山市口須佐地内	55 日	630,000 円						89.29 %
8	一般	平成20年8月19日	北下水道建設課	公共下水道桶見第1雨水幹線工事	71,800,000 円	56,810,000 円	浅井建設 (株) (株) 河北建設 (株) 川嶋工業 (株) 三愛基礎工業 大晶建設 (株) (株) 中野建設 (有) 福嶋商会 福興建設 (株) 北新工業 (株) 丸山組 (株) (有) 和西建設	11	別添	(株) 三愛基礎工業	平成20年8月27日 から 平成21年1月23日 まで	53,850,000 円
	土木工事業	09:30	08000141	和歌山市大谷地内から善明寺地内	150 日	53,850,000 円						75.00 %
9	一般	平成20年8月19日	道路建設課	市道木本9 0号線道路新設 (第5期) 工事	35,112,000 円	29,330,000 円	(株) 川嶋工業 (株) 共立建設 (株) 松和 大晶建設 (株) (株) 原庄組 (有) 福嶋商会 福興建設 (株) (株) 平成建機 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 山長森本土木 良誠工業 (株) (有) 和西建設	13	別添	(株) 平成建機	平成20年8月22日 から 平成21年3月17日 まで	29,330,000 円
	土木工事業	10:00	08000150	和歌山市古屋地内	210 日	26,340,000 円						83.53 %
10	一般	平成20年8月19日	公園・緑地課	市民菜園整備工事	12,868,000 円	10,170,000 円	(株) 松和 大晶建設 (株) (株) 島山組 (有) フジ・グリーン 福興建設 (株) 三笠建設 (株) (株) 三崎工業 (株) 宮井組 (株) 森上土木 森田鉄建 (株) (株) 山長森本土木 良誠工業 (株) (有) 和西建設	13	別添	福興建設 (株)	平成20年8月22日 から 平成20年12月29日 まで	10,170,000 円
	土木工事業	10:30	08000148	和歌山市つづじが丘5丁目地内	130 日	9,660,000 円						79.03 %

平成20年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	指名業者 (一般競争入札にあっては入札参加業者)	指名業者数 (一般競争 入札にあって は入札参加 業者数)	工事概要 指名競争入 札にあって は指名理由	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
11	一般	平成20年8月19日	道路建設課	既設舗装修繕工事 新南地区田中町3丁目～4丁目	6,079,000 円	円	浅川道路(株) 楠本建設(株) (株)幸輝開発 (株)関組 (株)竹下組 (株)杖村 舗装建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有)山口工業 (株) 山本耕次建設工業 佳江建設(株) (有)和西建設	13	別添	益田工業(有)	平成20年8月22日 から 平成20年11月29日 まで	4,610,000 円
	ほ装工事業	11:00	08000144	和歌山市田中町3丁目～4丁目地内	100 日	4,610,000 円						75.83 %
12	一般	平成20年8月22日	道路建設課	道路修繕工事 宮北地区黒田	4,540,000 円	円	(株)江川組 (株)貴志安商店 (有)北村建材店 紀宝電設(株) (有)弘成開発 (株)後藤建設 根田建設(株) (株)竹下組 丸五技研(株) 宮武工業(有) 山博組	11	別添	宮武工業(有)	平成20年8月27日 から 平成20年12月24日 まで	3,540,000 円
	土木工事業	09:30	08000151	和歌山市黒田地内	120 日	3,540,000 円						77.97 %
13	一般	平成20年8月26日	道路建設課	本町28号線道路改良工事その6	75,300,000 円	60,730,000 円	(株)浅川組 木下建設(株) 多喜建設(株) 西村工業(株)	4	別添	西村工業(株)	平成20年8月29日 から 平成21年3月31日 まで	60,749,000 円
	土木工事業	09:30	08000138	和歌山市本町地内	270 日	56,480,000 円						80.68 %
14	一般	平成20年8月26日	道路建設課	本町28号線道路改良工事その5	34,200,000 円	27,600,000 円	(株)浅川組 木下建設(株) 多喜建設(株) 西村工業(株)	4	別添	西村工業(株)	平成20年8月29日 から 平成21年3月17日 まで	27,591,000 円
	土木工事業	09:30	08000137	和歌山市本町地内	210 日	25,650,000 円						80.68 %
15	一般	平成20年8月26日	下水道施設課	中央終末処理場焼却炉空予熱器改築工事	140,000,000 円	119,000,000 円			別添	入札参加者がな かったため、入 札とりやめ	から まで	円
	機械器具設置工 事業	10:10	08000135	和歌山市三葛510番地	250 日	105,000,000 円						%
16	一般	平成20年8月26日	下水道管理課	下水路整備工事 小倉地区上三毛	6,597,000 円	円	(株)NK技建 (株)貴志安商店 紀宝電設(株) 楠本建設(株) (有)弘成開発 (株)後藤建設 根田建設(株) (株)竹下組 益田工業(有) 丸五技研(株) (株) 山翔建設 山博組 湯川建設工業(株) (株)吉本建設	14	別添	(株)竹下組	平成20年8月29日 から 平成20年12月21日 まで	5,000,000 円
	土木工事業	11:00	08000146	和歌山市 上三毛地内	115 日	5,000,000 円						75.79 %
17	一般	平成20年8月29日	耕地課	農道改良工事 東山東地区南畑	4,290,000 円	円	井口建設 上野造園 (有)栄起創建 (株)協和開発 (有)光華園 庄司建設工業 (株)創和建設 大徹建設 智代美建設(株) (株)東陽園建設 中畝建設 (有)ユカワ 開発 (株)和歌山植林建設	13	別添	(株)東陽園建 設	平成20年9月3日 から 平成20年12月1日 まで	3,470,000 円
	土木工事業	09:30	08000157	和歌山市南畑地内	90 日	3,470,000 円						80.89 %
18	一般	平成20年8月29日	営繕課	市小路児童公園便所整備工事	3,130,000 円	円	智代美建設(株) 和歌山配管工事(株)	2	別添	和歌山配管工事 (株)	平成20年9月3日 から 平成20年12月31日 まで	2,810,000 円
	浄化槽工事	10:00	08000155	和歌山市市小路44の1	120 日	2,420,000 円						89.78 %
19	一般	平成20年8月29日	耕地課	農道改良工事 小倉地区金谷	2,860,000 円	円	(株)貴志安商店 (有)北村建材店 (有)弘成開発 光誠興業(株) 五大建設工業 (株)後藤建設 根田建設(株) (株)竹下組 (株)田中建設 (株)タムラ技建 丸五 技研(株) 宮武工業(有) 山博組 湯川建設工業(株) (株)吉本建設 (株)米田建 設	16	別添	(有)弘成開発	平成20年9月3日 から 平成20年11月21日 まで	2,310,000 円
	土木工事業	10:30	08000154	和歌山市金谷地内	80 日	2,310,000 円						80.77 %