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1 12月1日 下管 下水路整備工事　野崎地区梶取その３ 44,999,000

浅井建設　オーノ工務店　河北建設　鎌倉建設　合同興業　三愛基礎工業　三友工
業　三和建設　住金和歌山ゼネラル　拓伸建設　玉井造園土木　杖村舗装建設　南
進工業　福嶋商会　丸栄山下組　丸山組㈱　三笠建設　湊組　山本耕次建設工業
吉建

20 9:30 三愛基礎工業 33,750,000 75.00

2 12月1日 南下 中央処理区支線工事その４ 42,400,000
アクアテック　永幸建設　北内組　栗山組　興紀建設　後藤建設　東海建設　東伸建
設　初島組　藤本開発　藤本水道　本田組　松浦舗道建設　松原造園土木　南建設
目良建設　矢髙組　柳谷組　山翔建設

19 9:50 東海建設 31,800,000 75.00

3 12月1日 河川 永山川河川整備工事その２ 8,550,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建設

14 10:10 智代美建設 8,100,000 94.74

4 12月1日 道保 道路修繕工事　有功地区六十谷 1,820,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　松下建設　丸五技研
山田組　山博組

16 10:30 山田組 1,729,000 95.00

5 12月1日 教施設 松江小学校プール改修工事 6,000,000
エーアール防水工事　大芝建材　オーロン物産　協栄シール　興洋産業　さち産業
三協樹脂建材　新光商事　ナルセ　前芝塗装工業　明和工材　和歌山ベストン　和
防工業

13 10:45 興洋産業 5,370,000 89.50

6 12月1日 教施設
松江小学校プール施設機械設備改修
工事

3,410,000
Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　上西設備　太田鉄工　大野設備　小川水道　小畑住宅
風神組　関西通管　斉藤水道商会　嶝口設備　西岡水道店　ロータリーサービス

12 11:00 小畑住宅 2,560,000 75.07

7 12月5日 北下 北部処理区支線工事その１５ 46,500,000
石井工業　カネダ　川嶋組　川嶋工業　紀洋　ショベル工業　大亜建設工業　大晶建
設　福興建設　北新工業　益田工業　三﨑工業　三次工務店　森上土木　森田鉄建
山長森本土木　良誠工業　ワタカ建設　和西建設

19 9:30 森田鉄建 34,880,000 75.01

8 12月5日 南下 中央処理区支線工事その２０ 43,300,000
青木工業所　赤土建設　東組　木下建設　塩﨑組　上起建設　城南建設　関組　土
谷組　寺本工務店　中山建設　橋爪組　火の国産業　ミヤイ電設　山菱建設　和歌山
拓殖　和光建設　和大興業　和田建設

19 9:50 城南建設 32,480,000 75.01

9 12月5日 交対
交通安全施設整備工事（道路標識設
置）その２

3,400,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 10:10 関西建設 3,050,000 89.71

10 12月5日 第二阪
鉄道高架環境調査業務委託（電波障害
対策調査）

4,060,000
いであ　応用地質　オリエンタルコンサルタンツ　環境総合テクノス　キタイ設計　中央
復建コンサルタンツ　トーニチコンサルタント　日水コン　日本技術開発　日本上下水
道設計

10 10:25 トーニチコンサルタント 3,650,000 89.90
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11 12月8日 南下 中央処理区支線工事その３９ 42,620,000

浅井良工務店　淺川道路　イーストアジア・コーポレーション　角野組　蔭山組　金坂
建設工業　カメイ建設　亀鉄組　紀の川建設　紀陽竹中　協能建設　三幸工営　三洋
マリン建設　新星　第五工業　太陽建設　築港建材　鳥山組　西村工業　白洋建設
人見組　丸濱組　宮井組　柳原重機工業

24 9:30 新星 31,970,000 75.01

12 12月8日 道保 道路修繕工事　東山東地区南畑 4,077,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 9:50 大徹建設 3,870,000 94.92

13 12月8日 公緑 善明寺北公園整備工事 1,950,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設　島田組　真和建設　伸
和工建設　中島興業　原庄組　フジ・グリーン　槇野建設　松下工務店　山健重機整
備　山路造園土木

15 10:05 楠見建設 1,470,000 75.38

14 12月8日 営繕 栄谷保育所園舎耐震補強工事 2,950,000
東工務店　石井工業　井畑建設工業　岡本工務店　加建工業　鎌倉建設　坂上建設
真建設　森田鉄建　山長森本土木　ワタカ建設

11 10:25 真建設 2,790,000 94.58

15 12月8日 耕地 農道舗装改良工事　安原地区馬場外１箇 3,990,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　㈲山口工業　山
本耕次建設工業　佳江建設　和西建設

18 10:40 佳江建設 3,000,000 75.19

16 12月8日 交対 南海・紀ノ川駅前駐輪場整備工事 1,350,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 11:00 紀州ライン 1,210,000 89.63

17 12月8日 耕地 農道改良工事　紀伊地区北 1,130,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　松下建設　丸五技研
山田組　山博組

16 11:15 コンストラクション和歌山 1,070,000 94.69

18 12月8日 道保 既設舗装修繕工事　山口地区湯屋谷 919,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　松下建設　丸五技研
山田組　山博組

16 11:30 丸五技研 870,000 94.67

19 12月8日 下管 水路維持修繕委託　直川地区直川 3,137,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　松下建設　丸五技研
山田組　山博組

16 11:45 田中建設 3,035,000 96.75

20 12月8日 河川 七箇川補償橋等実施設計業務委託 18,980,000
いであ　ウエスコ　基礎地盤コンサルタンツ　近畿技術コンサルタンツ　サンコーコン
サルタント　セントラルコンサルタント　長大　東洋技研コンサルタント　阪神コンサル
タンツ　間瀬コンサルタント

10 13:00 サンコーコンサルタント 17,000,000 89.57
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21 12月12日 北下 北部処理区支線工事その２２ 54,800,000
浅井建設　河北建設　川嶋工業　三愛基礎工業　三友工業　大晶建設　日紀建設
福興建設　丸栄山下組　丸山組㈱　三笠建設　良誠工業　和西建設

13 9:30 浅井建設 41,100,000 75.00

22 12月12日 耕地 農道改良工事　東山東地区木枕 3,460,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 9:50 東陽園建設 3,280,000 94.80

23 12月12日 耕地
水路改良工事　東山東地区永山外１箇
所

3,140,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 10:00 上野造園 2,980,000 94.90

24 12月12日 耕地
農道舗装改良工事　東山東地区塩ノ谷
その２

2,390,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 10:10 東陽園建設 2,260,000 94.56

25 12月12日 耕地 余水吐改良工事　東山東地区平尾 1,080,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 10:20 米田建設 1,040,000 96.30

26 12月12日 教施 紀之川中学校防球ネット設置工事 1,500,000
東建設工業　笠野建設　小久保　司都工務店　重栄建設　大泰　辰己工務店　タム
ラ技建　テイク産業　日商興業　平松建設　南出建設　湯川建設工業

13 10:35 タムラ技建 1,130,000 75.33

27 12月12日 下管
下水路整備工事　砂山地区湊御殿３丁
目

19,640,000
青木実業　江川組　木下建設　三進建設工業　関組　大扇建設　中野建設　日紀建
設　柳原重機工業　吉本建設　和西建設

11 10:50 中野建設 18,100,000 92.16

28 12月12日 道保 既設舗装修繕工事　中之島地区中之島 4,900,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:10 和西建設 3,680,000 75.10

29 12月12日 住管１ 向団地汚水処理設備改修工事 15,300,000
家永産業　金庄物産　榊鉄工所　三和企業　城栄テック　大和産業　タニノプラント産
業　冨士商會　ローレル　ワサ工業

10 11:30 家永産業 14,300,000 93.46

30 12月12日 道建 楠見７５号線測量設計業務委託 2,240,000
石井コンサルタント　近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中
山綜合コンサルタント　西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和歌山航測　和建
技術　ワコウコンサルタント

10 13:00 和歌山航測 1,990,000 88.84
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31 12月12日 下管 下水道既設管測量調査業務委託 1,670,000
エース技研　岡三測量設計　クボタ測建工業　地央技研　信基実測　拓新測量設計
事務所　田原測量設計事務所　南紀航測センター　フジ産業　宝和技術　和歌山測
量　和創技術

12 13:15 田原測量設計事務所 1,110,000 66.47

32 12月12日 道建 養翠橋測量業務委託 1,600,000
エース技研　岡三測量設計　クボタ測建工業　地央技研　信基実測　拓新測量設計
事務所　田原測量設計事務所　南紀航測センター　フジ産業　宝和技術　和歌山測
量　和創技術

12 13:30 和歌山測量 1,060,000 66.25

33 12月15日 耕地 水路改良工事　名草地区内原その２ 4,830,000
青木工業所　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大東工務店　橋爪組　火の国産業
福岡建設　前畑建材店　ミヤイ電設　明成建商　山菱建設　和歌山拓殖　和田建設

14 9:30 明成建商 3,630,000 75.16

34 12月15日 耕地 水路改良工事　名草地区内原 2,380,000
久下建設　黒田組　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大東工務店　福岡建設　前
畑建材店　明成建商

9 9:45 前畑建材店 1,790,000 75.21

35 12月15日 耕地 水路改良工事　西山東地区頭蛇寺 2,710,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
昿建設　丸浦工務店

10 10:00 加藤建設 2,575,000 95.02

36 12月15日 耕地 農道舗装改良工事　安原地区薬勝寺 2,390,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
昿建設　丸浦工務店

10 10:10 笠野建設 2,270,000 94.98

37 12月15日 耕地 水路改良工事　安原地区本渡 2,330,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
昿建設　丸浦工務店

10 10:20 池端組 2,213,000 94.98

38 12月15日 耕地
水路修繕工事　西山東地区奥須佐外１
箇所

2,060,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
昿建設　丸浦工務店

10 10:30 坂田建設 1,950,000 94.66

39 12月15日 耕地
水路改良工事　岡崎地区森小手穂外１
箇所

710,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
昿建設　丸浦工務店

10 10:40 笠野建設 681,000 95.92

40 12月15日 営繕 北消防署鳴滝出張所増築工事 3,320,000
市場工芸　上田組　河北建設　楠見建設　弘成開発　山友組　島田組　西川建設
松下建設　山田組

10 10:55 楠見建設 2,978,000 89.70
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41 12月15日 農水 親子つりパーク内連絡橋修繕工事 6,061,000
淺川組　東組　金坂建設工業　木下建設　小池組　坂口興業　山水組　第五工業
築港建材　西村工業　白洋建設　福興建設　丸濱組　和光建設　ワシン建設　和大
興業

16 11:10 東組 5,500,000 90.74

42 12月15日 教施設 市民会館多目的便所改修設備工事 6,650,000
Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　上西設備　太田鉄工　大野設備　小畑住宅　熊田工業
嶝口設備　泰久設備工業　大研熱工業　中筋建設　南海住設工業　西岡水道店　西
岡設備工業　森田鉄建　山口工業　ロータリーサービス

16 11:25 山口工業 6,145,000 92.41

43 12月19日 南下 中央処理区支線工事その７ 97,800,000
桂組　楠本建設　弘安建設　大扇建設　竹下組　東海建設　藤本開発　松浦舗道建
設　目良建設　矢髙組

10 9:30 大扇建設 73,350,000 75.00

44 12月19日 南下 中央処理区支線工事その１３ 59,600,000
オオジ建設　幸輝開発　山水組　城南建設　関組　寺本工務店　東部建設　中山建
設　矢田建設　吉本建設　和大興業

11 10:10 幸輝開発 44,700,000 75.00

45 12月19日 下管 加太ポンプ場アスベスト除去工事 12,100,000
貴志安商店　清水建設　中野建設　中山建設　平成建機　明星工業　目良建設　山
翔建設

8 10:50 山翔建設 9,080,000 75.04

46 12月19日 公緑 せせらぎ公園さく井工事 12,700,000 三幸工営　拓伸建設　武田基礎調査　中島興業　有紀地質基礎 5 13:00 中島興業 9,530,000 75.04

47 12月19日 住管１ 紀和駅団地１棟外壁塗替その他工事 27,900,000

赤澤塗装工業社　赤津塗装　井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材　オーロン物産
栗原塗装　三協樹脂建材　三和塗装　慈幸塗装店　島米塗装店　新光商事　杉琴塗
装店　西和塗装　大和産業　谷村塗装工業　西原塗装工業　堀内塗装店　前芝塗装
工業　森田塗装店　森塗装工業　山田塗装店　吉川塗装　若杉塗装店

24 13:15 前芝塗装工業 25,650,000 91.94

48 12月19日 住管１ 紀和駅団地２棟外壁塗替その他工事 14,400,000

赤澤塗装工業社　赤津塗装　井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材　オーロン物産
栗原塗装　三協樹脂建材　三和塗装　慈幸塗装店　島米塗装店　新光商事　杉琴塗
装店　西和塗装　大和産業　谷村塗装工業　西原塗装工業　堀内塗装店　前芝塗装
工業　森田塗装店　森塗装工業　山田塗装店　吉川塗装　若杉塗装店

24 13:30 岩本塗装 13,240,000 91.94

49 12月19日 住管１ 紀和駅団地１棟防水改修工事 8,630,000
エーアール防水工事　大芝建材　オーロン物産　協栄シール　興洋産業　さち産業
三協樹脂建材　新光商事　ナルセ　前芝塗装工業　明和工材　和歌山ベストン　和
防工業

13 13:45 前芝塗装工業 7,760,000 89.92

50 12月19日 住管１ 紀和駅団地２棟防水改修工事 4,580,000
エーアール防水工事　大芝建材　オーロン物産　協栄シール　興洋産業　さち産業
三協樹脂建材　シールテック　新光商事　ナルセ　前芝塗装工業　明和工材　和歌
山ベストン　和防工業

14 14:00 さち産業 4,110,000 89.74
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