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1 6月2日 南下
中央・和歌川処理区汚水桝取付委
託その１

3,900,000
黒田組　広貴建設　大東工務店　大和産業　武田基礎調査　タニノプラント産業　丸
和商会　渡辺組

8 9:30 広貴建設 2,930,000 75.13

2 6月2日 東土区
舗装修繕委託工事（東和歌山第二
地区）

5,260
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 9:50 小池組 3,150 59.89

3 6月2日 保管 市立保育所設備整備事業その９ 1,220,000
岩崎電機設備　小橋電機工業　坂田電工　清水電機工業所　滝上電気工業所　名
草電業　南海電気工事　メンテナンス杉山

8 10:05 岩崎電機設備 1,155,000 94.67

4 6月2日 保管 市立保育所設備整備事業その１２ 980,000
岩崎電機設備　小橋電機工業　坂田電工　清水電機工業所　滝上電気工業所　名
草電業　南海電気工事　メンテナンス杉山

8 10:15 メンテナンス杉山 930,000 94.90

5 6月2日 保管 市立保育所設備整備事業その１０ 1,210,000
青地電機　電創　東洋電機工業　富岡電気　西山電機工業　古久保電機工業所　マ
ルナカ電機　ミヤイ電設　山田電機商会　和歌山住設

10 10:30 マルナカ電機 1,150,000 95.04

6 6月2日 保管 市立保育所設備整備事業その１１ 1,060,000
青地電機　電創　東洋電機工業　富岡電気　西山電機工業　古久保電機工業所　マ
ルナカ電機　ミヤイ電設　山田電機商会　和歌山住設

10 10:40 富岡電気 1,005,000 94.81

7 6月2日 地調 地籍調査事業調査業務（６０１） 12,070,000
地央技研　センダイ工部コンサルタント　知念総研　登記・測量山村事務所　和歌山
測量

5 11:00
センダイ工部コンサルタ
ント

10,700,000 88.65

8 6月2日 教施設
大新小学校屋内運動場耐力度調査
業務

1,462,000
上田一級建築設計事務所　岡本設計事務所　日下建築設計事務所　田渕建築設計
事務所　知念総研　ツジモトユタカ設計事務所　中林設計　平井設計　宮本建築設
計事務所　RYO設計　ルーム建築設計　脇一級建築事務所

12 11:15 日下建築設計事務所 1,290,000 88.24

9 6月6日 南下 中央処理区支線工事その１２ 64,500,000
桂組　北内組　楠本建設　小池組　弘安建設　大扇建設　竹下組　東海建設　東伸
建設　藤本開発　松浦舗道建設　矢髙組　山正興業　芳野組

14 9:30 小池組 48,380,000 75.01

10 6月6日 教施設 太田小学校防球ネット設置工事 4,500,000
東建設工業　笠野建設　小久保　司都工務店　大泰　辰己工務店　タムラ技建　テイ
ク産業　日商興業　平松建設　南出建設　湯川建設工業

12 10:15 司都工務店 3,380,000 75.11

11 6月6日 中市場
中央卸売市場水産低温売場設備工
事設計業務委託

2,560,000
東設計工房　エムアールエー設計　大浦・境建築研究室　楠田一級建築設計事務
所　島村建築事務所　秀和設計　長尾建築設計事務所　中野設計　三原設計室　山
口建築設計事務所

10 10:35 山口建築設計事務所 2,150,000 83.98
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12 6月9日 南下 中央処理区支線工事その５ 56,500,000

赤土建設　アクアテック　東組　永幸建設　北内組　木下建設　栗山組　興紀建設
後藤建設　塩﨑組　上起建設　城南建設　関組　土谷組　寺本工務店　東海建設
東伸建設　中山建設　橋爪組　初島組　火の国産業　藤本開発　藤本水道　本田組
松浦舗道建設　松原造園土木　南建設　ミヤイ電設　目良建設　矢髙組　山翔建設
山菱建設　和歌山拓殖　和歌山西開発　和光建設　和大興業　和田建設

37 9:30 中山建設 42,380,000 75.01

13 6月9日 東土区 街路築造工事区画道路４６号 5,820,000

角谷産業　河南建設　貴志安商店　北山組　紀宝電設　協和建設工業　鴻和建設
酒直　司都工務店　城善建設　新明基礎　テイク産業　徳川総業　西尾組　西村組
日興　野島建設　平松建設　松建工務店　ユウコウ開発　ユタカ工作　佳江建設　和
歌山植林建設

23 10:15 司都工務店 4,370,000 75.09

14 6月9日 公緑 砂山公園整備工事 3,281,000
浅井良工務店　カメイ建設　紀の川建設　広貴建設　三幸工営　大和産業　武田基
礎調査　タニノプラント産業　人見組　丸和商会　山下建設　渡辺組

12 10:35 浅井良工務店 2,470,000 75.28

15 6月9日 住管１ 府中団地他１団地解体撤去工事 16,300,000
市場工芸　上田組　栄建工業　大浦建設　河北建設　楠見建設　小畑建設　島田組
総合建築業菖蒲建設　大伸住宅　拓伸建設　丸五技研　マルマ松下建設　山田組

14 10:50 島田組 12,230,000 75.03

16 6月9日 道保
道路舗装新設工事　楠見地区市小
路

2,680,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:10 竹下組 2,010,000 75.00

17 6月9日 道保 道路舗装新設工事　楠見地区粟 888,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:30 和西建設 670,000 75.45

18 6月9日 下管 水路維持修繕委託　木本地区榎原 1,310,000
永晃建設工業　栄進建設　岡崎鉃鋼陸運　岡本工務店　加建工業　川崎組　坂上建
設　大伍　西庄西本建設　日ノ本組　別府建設　松貴建設　（有）山口工業

13 13:00 岡本工務店 1,230,000 93.89

19 6月9日 南下
公共下水道東部第1処理分区管渠
実施設計業務委託その２０

11,640,000
近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中山綜合コンサルタント
西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和建技術

7 13:15 和歌山エンジニヤリング 10,700,000 91.92

20 6月9日 南下
公共下水道杭ノ瀬川第２排水区管
渠実施設計業務委託その２

8,940,000
近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中山綜合コンサルタント
西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和建技術

7 13:30
センダイ工部コンサルタ
ント

8,350,000 93.40

21 6月9日 南下
公共下水道西部第４分区管渠実施
設計業務委託その４

17,400,000
ウエスコ　大阪上下水道設計事務所　晃和調査設計　サンコーコンサルタント　昭和
設計　中日本建設コンサルタント　日産技術コンサルタント　日水コン　富二設計コン
サルティング　間瀬コンサルタント

10 13:45 ウエスコ 11,490,000 66.03

22 6月9日 下施
野崎都市下水路管渠実施設計業務
委託

13,390,000
ウォーター・エンジニアリング　エース　キュートク　国際水道コンサルタント　ジャパッ
クス　都市建設コンサルタント　西日本設計　日本上下水道設計　日本振興　日本理
水設計

10 14:00 西日本設計 11,300,000 84.39
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23 6月13日 南下 中央処理区支線工事その１４ 61,000,000
オオジ建設　桂組　協能建設　三愛基礎工業　大扇建設　竹下組　東海建設　日紀
建設　藤本開発　宮井組

10 9:30 大扇建設 45,750,000 75.00

24 6月13日 営繕
交通安全施設整備工事（道路照明
灯設置）その１

4,520,000
青地電機　電創　東洋電機工業　富岡電気　西山電機工業　古久保電機工業所　マ
ルナカ電機　ミヤイ電設　山田電機商会　和歌山住設

10 10:15 マルナカ電機 4,290,000 94.91

25 6月13日 道建
市道坂田磯の浦線事業認定申請図
書等作成業務委託

7,655,000
東設計工房　岡本設計事務所　近畿コンサルタント　清水不動産鑑定士事務所　セ
ンダイ工部コンサルタント　長尾建築設計事務所　平井設計　山本総合補償コンサル
タント　湯川総合補償コンサルタント

9 10:30 清水不動産鑑定士事務所 6,880,000 89.88

26 6月16日 交対
交通安全施設整備工事（視線誘導
標設置）

3,650,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 9:30 カメイ建設 3,390,000 92.88

27 6月16日 道保
道路修繕工事　山口地区北別所か
ら滝畑まで

727,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　丸五技研　マルマ松
下建設　山田組　山博組

16 9:45 五大建設工業 690,000 94.91

28 6月16日 道保 道路修繕工事　西脇地区西庄 719,000
永晃建設工業　栄進建設　岡崎鉃鋼陸運　岡本工務店　加建工業　川崎組　坂上建
設　大伍　西庄西本建設　日ノ本組　別府建設　松貴建設　（有）山口工業

13 10:00 松貴建設 680,000 94.58

29 6月16日 道保
道路修繕工事　湊地区湊から野崎
地区北島まで

541,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設　島田組　真和建設　伸
和工建設　中島興業　原庄組　フジ・グリーン　槇野建設　松下工務店　山健重機整
備　山路造園土木

15 10:15 山健重機整備 410,000 75.79

30 6月16日 農水
田ノ浦漁港身体障害者用スロープ
設置工事

731,000
青木工業所　久下建設　黒田組　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大東工務店
福岡建設　前畑建材店　明成建商

10 10:30 前畑建材店 550,000 75.24

31 6月16日 福保総 芦原福祉館畳取替修繕 900,000 小門畳店　小島製畳　西岡畳店　山哲畳商店　山本徳商店 5 10:45 山哲畳商店 765,000 85.00

32 6月16日 第二阪
城北中之島側道線道路詳細設計業
務委託

9,900,000
石井コンサルタント　近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中
山綜合コンサルタント　西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和歌山航測　和建
技術　ワコウコンサルタント

10 11:00 近畿コンサルタント 8,850,000 89.39

33 6月20日 教施設 西和佐小学校地震補強工事 136,000,000
アサカワリフォーム　オーノ工務店　北山組　三友工業　第五工業　東伸建設　日紀
建設

7 9:30 第五工業 112,220,000 82.51

34 6月20日 教施設 川永小学校地震補強工事 132,000,000
アサカワリフォーム　オーノ工務店　北山組　三友工業　第五工業　東伸建設　日紀
建設

7 10:10 日紀建設 99,000,000 75.00



番号 入札日 依頼課 工事・委託名称
予定価格（税抜

き）
指名業者

指名
数

入札
時間

落札業者名
落札価格（税抜

き）
落札率
（％）

平成１８年度　入札結果一覧

35 6月20日 教施設 紀伊小学校地震補強工事 74,700,000
アサカワリフォーム　オオジ建設　オーノ工務店　北山組　三友工業　東伸建設　日
紀建設

7 10:50 北山組 56,030,000 75.01

36 6月20日 北下 北部処理区支線工事その１１ 94,600,000
東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　弘安建設　三友工業　城南建設　新
星　第五工業　大晶建設　中山建設　西村工業　白洋建設　福興建設　丸栄山下組
丸山組(株）　三笠建設　良誠工業　和光建設　和大興業　和西建設

22 13:00 三笠建設 70,950,000 75.00

37 6月23日 南下 中央処理区支線工事その1０ 26,900,000
アクアテック　永幸建設　北内組　栗山組　興紀建設　後藤建設　東海建設　東伸建
設　初島組　藤本開発　藤本水道　本田組　松浦舗道建設　松原造園土木　南建設
目良建設　矢髙組　山翔建設

18 9:30 栗山組 20,180,000 75.02

38 6月23日 下管 下水路整備工事　楠見地区市小路 8,290,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　拓伸建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工
務店　山路造園土木　山本耕次建設工業

17 9:50 楠見建設 6,220,000 75.03

39 6月23日 下管
下水路整備工事　野崎地区島橋北
ノ丁

7,800,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　拓伸建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工
務店　山路造園土木　山本耕次建設工業

17 10:05 拓伸建設 5,850,000 75.00

40 6月23日 道保
道路修繕工事　砂山地区砂山南２
丁目

2,780,000
浅井良工務店　カメイ建設　紀の川建設　広貴建設　三幸工営　大和産業　武田基
礎調査　タニノプラント産業　人見組　丸和商会　山下建設　渡辺組

12 10:25 人見組 2,090,000 75.18

41 6月23日 道保
道路修繕工事　宮前地区から三田
地区まで

662,000
上新建設　栄起創建　桜花園　紀伊建設　木下興産　後藤組　サン工業　総合建設
柳瀬工業　松本組

9 10:45 サン工業 500,000 75.53

42 6月23日 教施 大新幼稚園解体その他工事 10,600,000
小野住建　桂組　カメイ建設　川端装工務店　協能建設　新家工務店　高橋組　武田
建設　西村組　丸和商会　恵開発　 ユウコウ開発　渡辺組

13 11:00 川端装工務店 10,050,000 94.81

43 6月23日 教施 東中学校地震補強電気設備工事 18,800,000
植野電気　榎原電機工業　大木電機工業　関西電気工事　真光電機　杉山電気　住
金プラント　第一電機設備工業　武内電気　日冷社　初島電設　古川電設　松房電
機　湊組　南電設　明光電機　山口電気　和歌浦電業　和歌山パナシステム

19 11:20 古川電設 14,760,000 78.51

44 6月23日 道保
既設舗装修繕工事　　雄湊地区湊
北町1丁目

2,989,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　（有）山口工業
山本耕次建設工業　佳江建設　和西建設

18 11:40 淺川道路 2,250,000 75.28

45 6月23日 公緑 市民スポーツ広場整地等業務委託 2,849,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設　島田組　真和建設　伸
和工建設　中島興業　原庄組　フジ・グリーン　槇野建設　松下工務店　山健重機整
備　山路造園土木

15 13:00 山健重機整備 2,140,000 75.11

46 6月23日 地調 地籍調査事業測量業務（６０２） 4,087,000
石井コンサルタント　岡三測量設計　近畿コンサルタント　センダイ工部コンサルタント
中山綜合コンサルタント　南紀航測センター　西畑測量設計　フジ産業　和歌山エン
ジニヤリング　和歌山航測　和歌山測量　ワコウコンサルタント

12 13:15 フジ産業 2,700,000 66.06
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47 6月23日 公緑
せせらぎ公園さく井工事設計業務委
託

720,000
石井コンサルタント　近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中
山綜合コンサルタント　西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和歌山航測　和建
技術　ワコウコンサルタント

10 13:30 近代技研 620,000 86.11

48 6月27日 教施設 新南小学校地震補強工事 114,000,000 アサカワリフォーム　オーノ工務店　北山組　東伸建設　宮井組 5 9:30 東伸建設 94,000,000 82.46

49 6月27日 教施設 名草小学校地震補強工事 112,000,000 アサカワリフォーム　オーノ工務店　北山組　東伸建設　宮井組 5 10:10 アサカワリフォーム 92,020,000 82.16

50 6月27日 教施設 太田小学校地震補強工事 87,300,000 アサカワリフォーム　オーノ工務店　北山組　東伸建設　宮井組 5 10:50 オーノ工務店 70,500,000 80.76

51 6月27日 南下
公共下水道杭ノ瀬川２号雨水幹線
関連工事

88,100,000 楠本建設　小池組　大扇建設　竹下組　東伸建設　藤本開発　藤本水道　山正興業 8 13:00 東伸建設 66,080,000 75.01

52 6月27日 南下
公共下水道西部５号汚水準幹線工
事その３

87,980,000
オオジ建設　桂組　河北建設　協能建設　三愛基礎工業　大扇建設　竹下組　東海
建設　藤本開発　宮井組

10 13:40 河北建設 65,990,000 75.01

53 6月30日 交対 施設設置工事（歩道拡幅）その１ 42,478,000

桂組　角谷産業　楠本建設　小池組　弘安建設　酒直　大扇建設　高橋組　多喜建
設　竹下組　司建設工業　テイク産業　徳川総業　中井組　日興　野島建設　松建工
務店　㈱丸山組　明建産業　保田組　山正興業　ユタカ工作　佳江建設　芳野組　ワ
シン建設

25 9:30 中井組 31,860,000 75.00

54 6月30日 南下 中央処理区支線工事その４４ 27,900,000

浅井良工務店　淺川道路　イーストアジア・コーポレーション　角野組　蔭山組　金坂
建設工業　カメイ建設　亀鉄組　紀の川建設　紀陽竹中　協能建設　三幸工営　三洋
マリン建設　新星　第五工業　太陽建設　築港建材　鳥山組　西村工業　白洋建設
畑中組　人見組　丸濱組　宮井組　柳原重機工業

25 9:55 太陽建設 20,930,000 75.02

55 6月30日 道保
道路修繕工事　楠見地区大谷から
善明寺まで

1,706,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設　島田組　真和建設　伸
和工建設　中島興業　原庄組　フジ・グリーン　槇野建設　松下工務店　山健重機整
備　山路造園土木

15 10:20 フジ・グリーン 1,280,000 75.03

56 6月30日 道保
道路修繕工事　小倉地区小倉ほか
６か所

916,000
上野造園　光誠興業　大徹建設　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設
宮武工業　湯川建設工業　吉川重機　米田建設

11 10:40 光誠興業 870,000 94.98

57 6月30日 道保
道路修繕工事　西和佐地区岩橋ほ
か２か所

482,000
ＮＫ技建　河南建設　加納建設　紀宝電設　協和建設工業　タムラ技建　松建工務
店　南出建設　宮武工業　佳江建設

10 10:55 加納建設 370,000 76.76

58 6月30日 教施設
和歌浦小学校家庭科室改修その他
工事

4,080,000
開建設工業　大統　大東工務店　大和産業　冨田工務店　中平建設　中前建設　橋
爪組　山菱建設

9 11:10 中平建設 3,060,000 75.00
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59 6月30日 教施設
安原小学校パソコン教室空調設備
工事

3,140,000
キタニ設備　熊田工業　興紀設備　泰久設備工業　大研熱工業　中筋建設　南海住
設工業　西岡設備工業　平岡ポンプ水道店　森田鉄建　山口工業

11 11:25 熊田工業 2,360,000 75.16

60 6月30日 教施設
楠見西小学校パソコン教室空調設
備工事

4,450,000
Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　上西設備　太田鉄工　大野設備　小川水道　小畑住宅
風神組　関西通管　斉藤水道商会　嶝口設備　西岡水道店　ロータリーサービス

12 11:40 風神組 3,340,000 75.06

61 6月30日 道建
市道木本９０号線道路新設（第３期）
工事

2,570,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　（有）山口工業
山本耕次建設工業　佳江建設　和西建設

18 13:00 山本耕次建設工業 1,930,000 75.10

62 6月30日 道保
既設舗装修繕工事　　和佐地区下
和佐

2,740,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　（有）山口工業
山本耕次建設工業　佳江建設　和西建設

18 13:20 楠本建設 2,060,000 75.18

63 6月30日 住管２
すみれ団地昇降機設置工事設計業
務委託

1,760,000
岡本設計事務所　日下建築設計事務所　田渕建築設計事務所　知念総研　ツジモト
ユタカ設計事務所　東野建築設計事務所　平井設計　堀田設計　RYO設計　ルーム
建築設計

10 13:40 ルーム建築設計 1,170,000 66.48
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