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1 10月4日 下管
下水路整備工事　雄湊地区南中間
町

14,500,000
青木実業　江川組　木下建設　三進建設工業　関組　大扇建設　武田基礎調査　中
野建設　日紀建設　目良建設　柳原重機工業　吉本建設　和西建設

13 9:30 江川組 13,615,000 93.90

2 10月4日 道保 道路修繕工事　東山東地区永山 4,450,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 9:50 東陽園建設 4,220,000 94.83

3 10月4日 道保 道路修繕工事　楠見地区大谷 2,718,000
東工務店　井畑建設工業 紀州熔工 共立建設　楠見建設 合同興業　島田組　真和建
設　伸和工建設　中島興業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路造園土木

14 10:05 共立建設 2,040,000 75.06

4 10月4日 道保 道路修繕工事　四箇郷地区加納 1,560,000
河南建設　川端装工務店　貴志安商店　北山組　紀宝電設　協和建設工業　鴻和建
設　司都工務店　新明基礎　西尾組　西村組　平松建設　保田組　ユウコウ開発　和
歌山植林建設

15 10:20 平松建設 1,170,000 75.00

5 10月4日 耕地
農道舗装改良工事　西和佐地区栗
栖外１箇所

1,230,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 10:35 木下建設 930,000 75.61

6 10月4日 交対 交差点マーク設置工事委託その２ 6,580
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 10:50 コスモライン 5,900 89.67

7 10月7日 北下 北部処理区支線工事その６ 44,400,000
浅井建設　河北建設　川嶋工業　三友工業　大晶建設　日紀建設　福興建設　丸栄
山下組　丸山組㈱　三笠建設　良誠工業　和西建設

12 9:30 良誠工業 33,300,000 75.00

8 10月7日 耕地 水路改良工事　三田地区和田 8,750,000
アクアテック　上新建設　栄起創建　永幸建設　紀伊建設　興紀建設　後藤組　後藤建
設　サン工業　総合建設柳瀬工業　松原造園土木　松本組　南建設　山翔建設

14 9:50 永幸建設 6,570,000 75.09

9 10月7日 耕地 農道改良工事　安原地区広原 5,620,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中田組　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建
設

15 10:05 丸浦工務店 5,335,000 94.93

10 10月7日 耕地
農道改良工事　安原地区薬勝寺そ
の２

2,350,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中田
組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:20 寺下組 2,256,000 96.00

11 10月7日 河川 和田川河川整備工事 4,850,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長屋
組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土木

14 10:35 長屋組 3,640,000 75.05
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12 10月7日 耕地 水路改良工事　名草地区内原 3,070,000
青木工業所　北村産業　久下建設　黒田組　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大
東工務店　津田重機　火の国産業　福岡建設　前畑建材店　明成建商

13 10:50 駒木根土木 2,310,000 75.24

13 10月7日 道保
既設舗装修繕工事　　松江地区松
江北

5,300,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　杖村舗装
建設　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工業　佳江建設　和西
建設

15 11:05 杖村舗装建設 3,980,000 75.09

14 10月11日 住建 東和第５団地合併浄化槽設置工事 41,600,000
有田住宅設備　カネイ設備工業　紀陽ダイキン空調　近畿電設工業　金場工業　ク
リーン工業　小向商会　サニコン　三田設備工業　大昌商会　ツジヤ商会　長谷川冷
機　バンドー設備工業　山下アロー設備　和歌山配管工事

15 9:30 金場工業 33,780,000 81.20

15 10月11日 耕地
土地改良施設維持管理適正化事業
七ヶ水路改修工事

14,460,000
上田組　栄建工業　紀水建設　建設業ヤマシン　弘成開発　五大建設工業　コンストラ
クション和歌山　山友組　進藤建設　総合建築業菖蒲建設　田中建設　鳶中筋組　西
川建設　福山建設　平成建機　丸川組　丸五技研　マルマ松下建設　山田組

19 9:50 建設業ヤマシン 10,850,000 75.03

16 10月11日 耕地
小規模土地改良事業　三昧池改修
工事

5,950,000
上田組　栄建工業　紀水建設　建設業ヤマシン　弘成開発　五大建設工業　コンストラ
クション和歌山　山友組　進藤建設　総合建築業菖蒲建設　田中建設　鳶中筋組　西
川建設　福山建設　平成建機　丸川組　丸五技研　マルマ松下建設　山田組

19 10:05 鳶中筋組 5,690,000 95.63

17 10月11日 耕地
小規模土地改良事業　谷農道改良
工事

3,730,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　丸五技研　マルマ松下
建設　峰山建設　山田組

16 10:20 紀水建設 3,610,000 96.78

18 10月11日 街路 紀三井寺駅前線　高欄設置工事 7,700,000
北村産業　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大東工務店　橋爪組　福岡建設　前
畑建材店　ミヤイ電設　山菱建設　和歌山拓殖　和田建設

12 10:35 前畑建材店 7,270,000 94.42

19 10月11日 道保 道路修繕工事　東山東地区平尾 2,793,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:50 上野造園 2,650,000 94.88

20 10月11日 営繕 善明寺中央公園倉庫整備工事 5,300,000
市場工芸　上田組　栄建工業　大浦建設　河北建設　楠見建設　小畑建設　島田組
総合建築業菖蒲建設　大伸住宅　拓伸建設　丸川組　丸五技研　マルマ松下建設
山田組

15 11:05 河北建設 3,980,000 75.09

21 10月11日 河川 七箇川信号移設工事 1,680,000
阿部電気工事　坂口電気　清水電機工業所　杉山電気　東洋電機工業　富岡電気
西山電機工業　山口電気　山田電機商会　和歌山住設　和歌山電機製作所

11 11:20 坂口電気 1,595,000 94.94

22 10月11日 街路
都市計画道路松島本渡線横断歩道
橋詳細設計業務委託

8,128,000
石井コンサルタント　岡本設計事務所　近代技研　センダイ工部コンサルタント　西畑
測量設計　和歌山航測　和建技術　ワコウコンサルタント

8 11:35
センダイ工部コンサルタ
ント

7,640,000 94.00
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23 10月14日 北下 北部処理区支線工事その４ 79,600,000
淺川道路　角野組　楠本建設　小池組　弘安建設　三友工業　城南建設　新星　第五
工業　大晶建設　多喜建設　中山建設　西村工業　丸栄山下組　丸山組(株)　三笠建
設　柳原重機工業　良誠工業　和大興業　和西建設

20 13:00 多喜建設 59,700,000 75.00

24 10月14日 南下 中央処理区支線工事その５ 130,900,000

淺川組　角野組　川嶋工業　楠本建設　小池組　弘安建設　合同興業　三友工業　城
南建設　新星　第五工業　大晶建設　多喜建設　司建設工業　中井組　中山建設　西
村工業　畑中組　丸栄山下組　丸山組(株)　(株)丸山組　三笠建設　柳原重機工業
良誠工業　和光建設　和大興業　和西建設

27 13:45 多喜建設 98,180,000 75.00

25 10月18日 街路 紀三井寺駅前線　街築工事 37,500,000
赤土建設　東組　木下建設　塩﨑組　上起建設　城南建設　関組　土谷組　寺本工務
店　中山建設　橋爪組　ミヤイ電設　山菱建設　和歌山拓殖　和歌山西開発　和光建
設　和大興業　和田建設

18 9:30 和歌山拓殖 28,130,000 75.01

26 10月18日 耕地
小規模土地改良事業　境原農道改
良工事

4,310,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中田
組　中昿建設　丸浦工務店

11 9:50 丸浦工務店 4,167,000 96.68

27 10月18日 耕地
小規模土地改良事業　吉原水路改
良工事

1,800,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中田
組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:00 池端組 1,700,000 94.44

28 10月18日 交対 施設設置工事(防護柵設置）その２ 1,640,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中田
組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:10 中田組 1,558,000 95.00

29 10月18日 耕地 水路改良工事　西山東地区境原 1,030,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中田
組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:20 加藤建設 978,000 94.95

30 10月18日 道保 道路修繕工事　東山東地区木枕 3,650,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:35 東陽園建設 3,450,000 94.52

31 10月18日 耕地
小規模土地改良事業　禰宜農道改
良工事

3,500,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:45 南出建設 3,325,000 95.00

32 10月18日 耕地
小規模土地改良事業　大河内水路
改良工事

2,250,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:55 上野造園 2,130,000 94.67

33 10月18日 街路 紀三井寺駅前線　照明設置工事 5,620,000
青地電機　小橋電機工業　滝上電気工業所　電創　名草電業　南海電気工事　古久
保電機工業所　前野電機工業所　マルナカ電機　メンテナンス杉山　山田電機商会
和歌山住設

12 11:10 マルナカ電機 5,300,000 94.31
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34 10月18日 交対
交通安全施設整備工事（防護柵設
置）その５

380,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 11:25 カメイ建設 340,000 89.47

35 10月18日 道保 道路舗装新設工事　野崎地区野崎 2,780,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 13:00 杖村舗装建設 2,090,000 75.18

36 10月18日 道保 既設舗装修繕工事　楠見地区大谷 816,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 13:15 杖村舗装建設 620,000 75.98

37 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
１工区その１

4,840
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 13:30 松浦舗道建設 3,200 66.12

38 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
２工区その１

4,840
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 13:45 山本耕次建設工業 3,000 61.98

39 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
３工区その１

4,840
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 14:00 佳江建設 2,840 58.68

40 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
４工区その１

4,840
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 14:15 佳江建設 2,680 55.37

41 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
１工区その２

2,500
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 14:30 三笠建設 1,375 55.00

42 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
２工区その２

2,500
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 14:45 山本耕次建設工業 1,300 52.00

43 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
３工区その２

2,500
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 15:00 関組 1,350 54.00

44 10月18日 道保
舗装維持修繕委託工事　第２次　第
４工区その２

2,500
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 15:15 山本耕次建設工業 1,350 54.00

45 10月21日 下管 下水路整備工事　湊地区湊 21,156,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路
造園土木　山本耕次建設工業

16 9:30 共立建設 15,870,000 75.01
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46 10月21日 河川 中島川河川整備工事 17,000,000
アクアテック　上新建設　栄起創建　永幸建設　紀伊建設　興紀建設　後藤組　後藤建
設　サン工業　総合建設柳瀬工業　松原造園土木　松本組　南建設　山翔建設

14 9:50 上新建設 12,750,000 75.00

47 10月21日 公緑 木本佃田公園整備工事 16,800,000
永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運　加建工業　カネダ　川崎組　川嶋組　ショベル工業
日ノ本組　別府建設　益田工業　松貴建設　森上土木　森田鉄建　山長森本土木　ワ
タカ建設

15 10:10 カネダ 15,880,000 94.52

48 10月21日
交対
道保

施設設置工事(歩道設置）その１
道路修繕工事　松江地区松江中１
丁目

7,285,000
永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運　加建工業　カネダ　川崎組　川嶋組　ショベル工業
日ノ本組　別府建設　益田工業　松貴建設　森上土木　森田鉄建　山長森本土木　ワ
タカ建設

15 10:30 山長森本土木 6,885,000 94.51

49 10月21日 道建 有本松島線道路改良工事 4,287,000
河南建設　川端装工務店　貴志安商店　北山組　紀宝電設　協和建設工業　鴻和建
設　司都工務店　新明基礎　西尾組　西村組　平松建設　保田組　ユウコウ開発　和
歌山植林建設

15 10:45 和歌山植林建設 3,220,000 75.11

50 10月21日 住補
栄谷団地１号棟外壁改修その他工
事

21,200,000

赤澤塗装工業社　赤津塗装　井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材　オーロン物産　栗
原塗装　三協樹脂建材　三和塗装　慈幸塗装店　島米塗装店　新光商事　杉琴塗装
店　西和塗装　大和産業　谷村塗装工業　西原塗装工業　堀内塗装店　前芝塗装工
業　森田塗装店　森塗装工業　吉川塗装　若杉塗装店

23 11:00 栗原塗装 18,860,000 88.96

51 10月21日 住補
栄谷団地２号棟外壁改修その他工
事

19,000,000

赤澤塗装工業社　赤津塗装　井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材　オーロン物産　栗
原塗装　三協樹脂建材　三和塗装　慈幸塗装店　島米塗装店　新光商事　杉琴塗装
店　西和塗装　大和産業　谷村塗装工業　西原塗装工業　堀内塗装店　前芝塗装工
業　森田塗装店　森塗装工業　吉川塗装　若杉塗装店

23 11:15 三協樹脂建材 17,380,000 91.47

52 10月21日 南下
湊南２号雨水幹線実施設計業務委
託その２

30,360,000
ウエスコ　オリジナル設計　国際水道コンサルタント　三水コンサルタント　中日本建設
コンサルタント　日新技術コンサルタント　日水コン　日本上下水道設計　日本水工設
計　日本理水設計

10 11:35 オリジナル設計 20,040,000 66.01

53 10月25日 南下 中央処理区支線工事その１１ 50,300,000
東組　オオジ建設　木下建設　塩崎組　城南建設　関組　中山建設　和光建設　和大
興業

9 9:30 和大興業 37,730,000 75.01

54 10月25日 和城管
史跡和歌山城御橋廊下周辺整備工
事

48,050,000

桂組　角谷産業　楠本建設　建設業谷口組　小池組　弘安建設　酒直　成和建設　大
扇建設　高橋組　多喜建設　竹下組　司建設工業　テイク産業　徳川総業　中井組
日興　野島建設　松建工務店　㈱丸山組　明建産業　山正興業　ユタカ工作　佳江建
設　芳野組　ワシン建設

26 9:50 桂組 45,600,000 94.90

55 10月25日 下施
野崎都市下水路周辺整備工事（そ
の２）

4,720,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設 合同興業　島田組　真和
建設　伸和工建設　中島興業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路造園土木

14 10:15 島田組 3,540,000 75.00

56 10月25日 道保
道路修繕工事　小倉地区小倉外６
箇所　その２

930,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:30 栗谷組 880,000 94.62

57 10月25日 道保
道路修繕工事　西和佐地区岩橋外
１箇所　その２

429,000
河南建設　加納建設　紀宝電設　協和建設工業　タムラ技建　松建工務店　南出建設
宮武工業　保田組　佳江建設

10 10:45 宮武工業 330,000 76.92

58 10月25日 住補 向団地駐車場整備工事 12,500,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　杖村舗装
建設　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工業　佳江建設　和西
建設

15 11:00 関組 9,380,000 75.04
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59 10月25日 道保
既設舗装修繕工事　楠見地区楠見
中

8,600,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　杖村舗装
建設　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工業　佳江建設　和西
建設

15 11:20 山本耕次建設工業 6,450,000 75.00

60 10月25日 道保
既設舗装修繕工事　広瀬地区岡山
丁

1,970,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工
業　佳江建設　和西建設

17 11:35 和西建設 1,480,000 75.13

61 10月28日 道保
道路修繕工事　山口地区北別所か
ら滝畑まで　その２

751,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　丸五技研　マルマ松下
建設　峰山建設　山田組

16 9:30 コンストラクション和歌山 720000 95.87

62 10月28日 道保
道路修繕工事　宮前地区から三田
地区まで　その２

670,000
上新建設　栄起創建　桜花園　紀伊建設　北村建材店　後藤組　サン工業　総合建設
柳瀬工業　松本組

9 9:45 後藤組 510,000 76.12

63 10月28日 道保
道路修繕工事　湊地区湊から野崎
地区北島まで　その２

485,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設 合同興業　島田組　真和
建設　伸和工建設　中島興業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路造園土木

14 10:00 合同興業 370,000 76.29

64 10月28日 教施設 加太小学校フェンス改修工事 1,500,000
東工務店　石井工業　井畑建設工業　岡本工務店　加建工業　鎌倉建設　坂上建設
真建設　森田鉄建　山長森本土木　ワタカ建設

11 10:15 森田鉄建 1,420,000 94.67

65 10月28日 交対
交通安全施設整備工事（防護柵設
置）その６

4,700,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 10:30 コスモライン 4,300,000 91.49

66 10月28日 交対
交通安全施設整備工事（転落防止
柵設置）その２

1,740,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 10:40 和歌山塗装工業 1,570,000 90.23

67 10月28日 交対
交通安全施設整備工事（転落防止
柵設置）その３

1,968,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 10:50 三紀 1,870,000 95.02
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