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1 11月1日 北下
公共下水道北部第１０汚水幹線工
事その３

286,000,000

淺川･木下特定建設工事共同企業体　東・関特定建設工事共同企業体　楠本･成和
特定建設工事共同企業体　小池・多喜特定建設工事共同企業体　三友・杖村特定
建設工事共同企業体　第五・城南特定建設工事共同企業体　白洋・大晶特定建設
工事共同企業体　ハマダ・三﨑工業特定建設工事共同企業体　福興･角野特定建
設工事共同企業体　山本土木・宮井組特定建設工事共同企業体

10 13:00
淺川･木下特定建設工
事共同企業体

214,500,000 75.00

2 11月1日 南下 公共下水道高松雨水準幹線工事 272,000,000

アイサワ・東特定建設工事共同企業体　淺沼・淺川特定建設工事共同企業体　白
石･楠本特定建設工事共同企業体　大鉄・白洋特定建設工事共同企業体　大日本
土木･和光建設特定建設工事共同企業体　大豊建設･小池組特定建設工事共同企
業体　日特･第五特定建設工事共同企業体　村本･三友工業特定建設工事共同企
業体　若築･木下特定建設工事共同企業体

9 13:45
大豊建設･小池組特定
建設工事共同企業体

258,000,000 94.85

3 11月1日 北下 川尻川排水区支線工事 254,000,000
淺川組　奥村組土木興業　株木建設　小池組　国土総合建設　佐伯建設工業　三友
工業　地崎工業　壺山建設　本間組　森本組

11 14:30 奥村組土木興業 240,000,000 94.49

4 11月4日 道保 道路修繕工事　和佐地区下和佐 7,601,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長
屋組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土
木

14 9:30 加納建設 5,710,000 75.12

5 11月4日 下施 有功ポンプ場建築機械設備工事 36,700,000
有田住宅設備　紀陽ダイキン空調　近畿電設工業　金場工業　クリーン工業　サニコ
ン　三和企業　タニノプラント産業　ツジヤ商会　テクノシンワ　中山建設　冨士商會
藤本水道　湯川水道工業所　和歌山配管工事

15 9:45 三和企業 29,170,000 79.48

6 11月4日 下施 有功ポンプ場建築電気設備工事 28,400,000
阿部電気工事　紀南電設　協栄電気　共栄電設　近畿電設工業　小林電建　坂口電
気　新建電機　伸陽電気　新和電機　土井電設工業　東亜電設工業　東和冷機　萩
野電機工業所　冨士商會　山本電気　和歌山電機製作所　脇浜電業

18 10:05 伸陽電気 25,900,000 91.20

7 11月4日 住補
善明寺団地集会所外壁塗装改修工
事

930,000

赤澤塗装工業社　赤津塗装　井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材　オーロン物産
栗原塗装　三協樹脂建材　三和塗装　慈幸塗装店　島米塗装店　新光商事　杉琴塗
装店　西和塗装　大和産業　谷村塗装工業　西原塗装工業　堀内塗装店　前芝塗装
工業　森田塗装店　森塗装工業　吉川塗装　若杉塗装店

23 10:25 大和産業 850,000 91.40

8 11月4日 道建 宮北地区関連工事その２ 9,000,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　杖村舗
装建設　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設工業　佳江建設　和
西建設

15 10:45 木下建設 6,750,000 75.00

9 11月4日 下管
水路維持修繕委託　宮前地区新中
島

1,040,000
上新建設　栄起創建　桜花園　紀伊建設　北村建材店　後藤組　サン工業　総合建
設柳瀬工業　松本組

9 11:00 桜花園 780,000 75.00

10 11月4日 下管
水路維持修繕委託　木本地区木ノ
本

539,000
永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運　岡本工務店　加建工業　川崎組　坂上建設　大伍
日ノ本組　別府建設　松貴建設　（有）山口工業

11 11:15 加建工業 512,000 94.99

平成１７年度　入札結果一覧
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11 11月8日 南下 中央処理区支線工事その８ 32,400,000
アクアテック　永幸建設　北内組　栗山組　興紀建設　後藤建設　東海建設　東伸建
設　初島組　藤本開発　藤本水道　本田組　松浦舗道建設　松原造園土木　南建設
目良建設　矢髙組　山翔建設

18 9:30 南建設 24,300,000 75.00

12 11月8日 下管
下水路整備工事　野崎地区梶取そ
の２

11,093,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路
造園土木　山本耕次建設工業

16 9:50 山本耕次建設工業 8,320,000 75.00

13 11月8日 河川 永山川河川整備工事その２ 9,470,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中田組　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建
設

15 10:10 幸輝開発 8,995,000 94.98

14 11月8日 耕地
水路改良工事　安原地区朝日その
１

5,200,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中田組　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建
設

15 10:25 奥藤建設 5,000,000 96.15

15 11月8日 耕地 水路改良工事　安原地区江南 1,910,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:40 川端建設 1,825,000 95.55

16 11月8日 公緑 六十谷児童遊園整備工事 7,700,000
上田組　栄建工業　紀水建設　建設業ヤマシン　弘成開発　五大建設工業　コンスト
ラクション和歌山　山友組　進藤建設　総合建築業菖蒲建設　田中建設　鳶中筋組
西川建設　福山建設　平成建機　丸川組　丸五技研　マルマ松下建設　山田組

19 10:55 山友組 7,300,000 94.81

17 11月8日 耕地 水路改良工事　紀伊地区田屋 4,730,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　丸五技研　マルマ松
下建設　峰山建設　山田組

16 11:10 赤井組 4,560,000 96.41

18 11月11日 北下 北部処理区支線工事その３ 123,000,000
淺川道路　東組　角野組　楠本建設　小池組　三友工業　城南建設　新星　関組　第
五工業　大晶建設　中山建設　西村工業　丸栄山下組　丸山組　三笠建設　柳原重
機工業　良誠工業　和光建設　和大興業　和西建設

21 9:30 中山建設 92,250,000 75.00

19 11月11日 下施 楠見都市下水路流入渠工事 64,800,000 アイサワ工業　淺沼組　大日本土木　大豊建設　ハマダ　不動建設　若築建設 7 10:10 ハマダ 58,500,000 90.28

20 11月11日 南下 中央処理区支線工事その３９ 10,400,000
北村産業　建設業濵田組　駒木根土木　大統　大東工務店　橋爪組　福岡建設　前
畑建材店　ミヤイ電設　山菱建設　和歌山拓殖　和田建設

12 10:50 和歌山拓殖 9,333,000 89.74

21 11月11日 耕地
水路改良工事　安原地区朝日その
２

7,080,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中田組　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建
設

15 11:10 笠野建設 6,700,000 94.63

22 11月11日 耕地
水路改良工事　東山東地区南畑外
１箇所

1,650,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 11:25 東陽園建設 1,560,000 94.55



番号 入札日 依頼課 工事・委託名称
予定価格（税抜

き）
指名業者

指名
数

入札時
間

落札業者名
落札価格（税抜
き）

落札率
（％）

平成１７年度　入札結果一覧

23 11月11日 耕地 水路改良工事　東山東地区平尾 1,620,000
上野造園　栗谷組　光誠興業　東陽園建設　日商興業　南出建設　宮武工業　湯川
建設工業　吉川重機　米田建設

10 11:40 上野造園 1,535,000 94.75

24 11月15日 南下 中央処理区支線工事その３８ 54,700,000

浅井良工務店　淺川道路　イーストアジア・コーポレーション　角野組　蔭山組　金坂
建設工業　カメイ建設　亀鉄組　紀の川建設　紀陽竹中　協能建設　三幸工営　三洋
マリン建設　新星　第五工業　太陽建設　築港建材　鳥山組　西村工業　白洋建設
畑中組　人見組　丸濱組　宮井組　柳原重機工業

25 9:30 太陽建設 41,030,000 75.01

25 11月15日道保 河川
道路修繕工事　東山東地区南畑
和田川河川整備工事その２

19,180,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長
屋組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土
木

14 9:50 タムラ技建 15,050,000 78.47

26 11月15日 河川 永山川浚渫工事その２ 3,480,000
井口建設　上野造園　加藤建設　光華園　坂田建設　瀬藤建設　東陽園建設　中昿
建設　丸浦工務店　柳谷組　裕鉄建設　ユートピア建設　ユカワ開発　吉田造園土木

14 10:10 ユートピア建設 3,300,000 94.83

27 11月15日 下管
下水路整備工事　野崎地区梶取そ
の３

4,710,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設 合同興業　島田組　真
和建設　伸和工建設　中島興業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路造園土木

14 10:25 合同興業 3,540,000 75.16

28 11月15日 下管
下水路整備工事　松江地区松江北
２丁目

2,700,000
永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運　岡本工務店　加建工業　川崎組　坂上建設　大伍
日ノ本組　別府建設　松貴建設　（有）山口工業

11 10:40 （有）山口工業 2,563,000 94.93

29 11月15日 教施設
平成１８年度雄湊小学校プール本
体設置工事

20,600,000 金剛　ニッコン　三井三池製作所 3 10:55 三井三池製作所 19,800,000 96.12

30 11月15日 教施設 川永小学校プール給水管改修工事 2,940,000
Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　上西設備　太田鉄工　大野設備　小川水道　小畑住宅
風神組　関西通管　齋藤水道商会　嶝口設備　西岡水道店　ロータリーサービス

12 11:10 齋藤水道商会 2,210,000 75.17

31 11月15日 道保 既設舗装修繕工事　三田地区坂田 2,880,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:25 木下建設 2,160,000 75.00

32 11月15日 南下 中央処理区汚水桝取付委託その２ 2,700,000
上新建設　栄起創建　桜花園　紀伊建設　北村建材店　鴻和建設　後藤組　駒木根
土木　サン工業　西村組　福岡建設　前畑建材店　松本組　明成建商

14 11:40 福岡建設 2,030,000 75.19

33 11月15日 南下
公共下水道西部第１分区管渠実施
設計業務委託その２７

7,690,000
近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中山綜合コンサルタント
西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和建技術

7 13:00 西畑測量設計 6,920,000 89.99

34 11月15日 北下
公共下水道新堀第１排水区管渠実
施設計業務委託その３

11,600,000
近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中山綜合コンサルタント
西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和建技術

7 13:15 近代技研 10,400,000 89.66
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35 11月15日 下業 和歌山市公共下水道台帳作成業務 13,250,000
エース技研　岡三測量設計　クボタ測建工業　地央技研　信基実測　拓新測量設計
事務所　田原測量設計事務所　南紀航測センター　フジ産業　フソウ測量　宝和技
術　和歌山測量

12 13:30 南紀航測センター 11,800,000 89.06

36 11月15日 下管
野崎地区島橋南ノ丁管渠実施設計
業務委託

10,700,000
大阪上下水道設計事務所　開発エンジニアリング　ケーシック　晃和調査設計　シー
ドコンサルタント　ジャパックス　都市環境技術コンサルタント　日興設計事務所　水
建設コンサルタント　南大阪コンサルタント

10 13:45 シードコンサルタント 7,070,000 66.07

37 11月15日 南下
公共下水道西部第３分区管渠実施
設計業務委託その２１

22,000,000
エイトコンサルタント　キンスイ　サンヨーナイスコーポレーション　中央復建コンサルタ
ンツ　内外エンジニアリング　西日本設計　日本工営　ニュージェック　富二設計コン
サルティング　メイケン

10 14:00 キンスイ 19,500,000 88.64

38 11月18日 道建 南畑黒谷線道路改良工事 28,403,000
井口建設　江川組　大堀建設　加納建設　北本組　協和開発　國友組　小池道路
根田建設　タムラ技建　東部建設　長屋組　矢田建設　柳谷組　ユートピア建設　ユ
カワ開発　吉田造園土木　吉本建設

18 9:30 北本組 21,310,000 75.03

39 11月18日 下管 下水路整備工事　野崎地区北島 21,000,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路
造園土木　山本耕次建設工業

16 9:50 真和建設 15,750,000 75.00

40 11月18日 下管 下水路整備工事　楠見地区大谷 7,790,000
東工務店　鎌倉建設　共立建設　楠見建設　三和建設　島田組　真和建設　伸和工
建設　玉井造園土木　中島興業　南進工業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路
造園土木　山本耕次建設工業

16 10:10 山路造園土木 5,850,000 75.10

41 11月18日 下管 下水路整備工事　貴志地区栄谷 4,690,000
東工務店　井畑建設工業　紀州熔工　共立建設　楠見建設 合同興業　島田組　真
和建設　伸和工建設　中島興業　原庄組　槇野建設　松下工務店　山路造園土木

14 10:25 山路造園土木 3,520,000 75.05

42 11月18日 交対 施設設置工事（交差点改良）その１ 6,600,000
浅井良工務店　カメイ建設　紀の川建設　三幸工営　城善建設　大和産業　タニノプ
ラント産業　人見組

8 10:40 人見組 4,950,000 75.00

43 11月18日 住補
加太城ヶ崎団地他２団地空家修繕
工事

4,140,000
東工務店　石井工業　井畑建設工業　岡本工務店　加建工業　鎌倉建設　坂上建設
真建設　森田鉄建　山長森本土木　ワタカ建設

11 10:55 東工務店 3,940,000 95.17

44 11月18日 住補 北島団地空家修繕工事 3,720,000
市場工芸　上田組　河北建設　楠見建設　弘成開発　山友組　島田組　西川建設
丸川組　マルマ松下建設　山田組

11 11:10 楠見建設 2,790,000 75.00

45 11月18日 住補 菖蒲ヶ丘団地空家修繕工事 3,520,000
池端組　大堀建設　クシモト建設　栗山組　興紀建設　総合建設柳瀬工業　出口雅
建設　寺下組　東陽園建設　中田組　丸浦工務店　南建設　保田建設　矢田建設
ユカワ開発

15 11:25 クシモト建設 2,640,000 75.00

46 11月18日 住補 紀和駅団地空家修繕工事 3,210,000
岩田組　カメイ建設　川端装工務店　高橋組　西村組　山下建設　ユウコウ開発　渡
辺組

8 11:40 ユウコウ開発 3,115,000 97.04
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47 11月22日 下管 下水路整備工事　木本地区古屋 10,900,000
永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運　加建工業　カネダ　川崎組　川嶋組　ショベル工業
日ノ本組　別府建設　益田工業　松貴建設　森上土木　森田鉄建　山長森本土木
ワタカ建設

15 9:30 ワタカ建設 10,350,000 94.95

48 11月22日 耕地
水路改良工事　安原地区朝日その
３

7,720,000
奥藤建設　笠野建設　加藤建設　川端建設　光華園　幸輝開発　坂田建設　瀬藤建
設　智代美建設　出口雅建設　中田組　中昿建設　丸浦工務店　森口建設　裕鉄建
設

15 9:45 加藤建設 7,334,000 95.00

49 11月22日 耕地 水路改良工事　安原地区本渡 4,650,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:00 風神組 4,417,000 94.99

50 11月22日 耕地 水路改良工事　岡崎地区寺内 2,060,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:10 笠野建設 1,988,000 96.50

51 11月22日 耕地
小規模土地改良事業　本渡農道改
良工事

1,654,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:20 池端組 1,571,000 94.98

52 11月22日 耕地 農道舗装改良工事　安原地区広原 1,310,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 10:30 中田組 1,244,000 94.96

53 11月22日 耕地
水路修繕工事　東山東地区黒谷外
１箇所

2,940,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:40 上野造園 2,790,000 94.90

54 11月22日 耕地
水路改良工事　東山東地区永山そ
の２

2,820,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:50 上野造園 2,675,000 94.86

55 11月22日 耕地 水路改良工事　東山東地区山東中 1,900,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 11:00 東陽園建設 1,800,000 94.74

56 11月22日 道保
既設舗装修繕工事　貴志地区土入
その３

1,920,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:15 竹下組 1,440,000 75.00

57 11月22日 道保
道路舗装新設工事　四箇郷地区有
本

1,106,000
浅井建設　淺川道路　東組　角野組　木下建設　楠本建設　小池組　関組　竹下組
杖村舗装建設　益田工業　松浦舗道建設　丸栄山下組　三笠建設　山本耕次建設
工業　佳江建設　和西建設

17 11:30 小池組 830,000 75.05

58 11月22日 交対
交通安全施設整備工事（転落防止
柵設置）その４

1,670,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 13:00 キンキ 1,500,000 89.82
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59 11月22日 交対 道路反射鏡設置工事委託その３ 1,700,000
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 13:15 和歌山ライン 1,550,000 91.18

60 11月22日 交対 区画線設置工事委託その３ 450
オーノ保安工業　カメイ建設　関西建設　紀州ライン　キンキ　コスモライン　三紀　山
路ライン　和歌山塗装工業　和歌山ライン

10 13:30 和歌山ライン 413 91.78

61 11月22日 交対
施設設置工事（歩道拡幅）測量設計
業務委託

3,497,000
石井コンサルタント　近畿コンサルタント　近代技研　センダイ工部コンサルタント　中
山綜合コンサルタント　西畑測量設計　和歌山エンジニヤリング　和歌山航測　和建
技術　ワコウコンサルタント

10 13:45
センダイ工部コンサルタ
ント

3,140,000 89.79

62 11月25日 南下 中央処理区支線工事その３５ 78,900,000
東組　江川組　オオジ建設　小池道路　山水組　塩﨑組　上起建設　城南建設　関
組　寺本工務店　中山建設　矢田建設　吉本建設　和歌山西開発　和大興業

15 9:30 城南建設 59,180,000 75.01

63 11月25日 道建
平岡地内線(仮称)道路新設改良工
事

91,887,000
三愛基礎工業　三友工業　住金和歌山ゼネラル　杖村舗装建設　日紀建設　福嶋商
会　丸栄山下組　丸山組㈱　三笠建設　三﨑工業　吉建　良誠工業

12 10:10 福嶋商会 68,920,000 75.01

64 11月25日 北下 北部処理区支線工事その５ 97,900,000
淺川道路　東組　角野組　楠本建設　小池組　三友工業　城南建設　新星　第五工
業　大晶建設　中山建設　丸栄山下組　丸山組㈱　三笠建設　柳原重機工業　良誠
工業　和光建設　和大興業　和西建設

19 10:50 中山建設 73,430,000 75.01

65 11月29日 南下 中央処理区支線工事その１３ 54,600,000
アクアテック　永幸建設　北内組　栗山組　興紀建設　後藤建設　東海建設　東伸建
設　初島組　藤本開発　藤本水道　本田組　松浦舗道建設　松原造園土木　南建設
目良建設　矢髙組　山翔建設

18 9:30 南建設 40,950,000 75.00

66 11月29日 南下 中央処理区支線工事その１０ 48,000,000
アクアテック　永幸建設　北内組　栗山組　興紀建設　後藤建設　東海建設　東伸建
設　初島組　藤本開発　藤本水道　本田組　松浦舗道建設　松原造園土木　南建設
目良建設　矢髙組　山翔建設

18 9:50 松浦舗道建設 36,000,000 75.00

67 11月29日 耕地 農道改良工事　東山東地区塩ノ谷 6,890,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長
屋組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土
木

14 10:10 柳谷組 5,170,000 75.04

68 11月29日 耕地
農道改良工事　和佐地区祢宜から
井ノ口

5,900,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長
屋組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土
木

14 10:20 吉川重機 4,430,000 75.08

69 11月29日 耕地 農道改良工事　東山東地区南畑 5,690,000
井口建設　加納建設　北本組　光誠興業　根田建設　タムラ技建　東陽園建設　長
屋組　柳谷組　ユートピア建設　ユカワ開発　湯川建設工業　吉川重機　吉田造園土
木

14 10:30 根田建設 4,270,000 75.04

70 11月29日 耕地 水路改良工事　東山東地区永山 3,600,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:40 東陽園建設 3,415,000 94.86



番号 入札日 依頼課 工事・委託名称
予定価格（税抜

き）
指名業者

指名
数

入札時
間

落札業者名
落札価格（税抜
き）

落札率
（％）

平成１７年度　入札結果一覧

71 11月29日 耕地 水路改良工事　東山東地区明王寺 2,460,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 10:50 上野造園 2,335,000 94.92

72 11月29日 耕地
水路修繕工事　小倉地区満屋外２
箇所

710,000
上野造園　光誠興業　東陽園建設　土建業栗谷組　日商興業　南出建設　宮武工業
湯川建設工業　吉川重機　米田建設

10 11:00 米田建設 670,000 94.37

73 11月29日 耕地 農道改良工事　直川地区直川 8,930,000
上田組　栄建工業　紀水建設　建設業ヤマシン　弘成開発　五大建設工業　コンスト
ラクション和歌山　山友組　進藤建設　総合建築業菖蒲建設　田中建設　鳶中筋組
西川建設　福山建設　平成建機　丸川組　丸五技研　マルマ松下建設　山田組

19 11:15 マルマ松下建設 6,700,000 75.03

74 11月29日 耕地 水路改良工事　紀伊地区弘西 3,310,000
赤井組　栄建工業　川永建設　紀水建設　五大建設工業　コンストラクション和歌山
山友組　進藤建設　田中建設　鳶中筋組　西川建設　羽山組　丸五技研　マルマ松
下建設　峰山建設　山田組

16 11:30 丸五技研 3,140,000 94.86

75 11月29日 道保
道路修繕工事　西山東地区伊太祈
曽

2,666,000
池下組　池端組　笠野建設　風神組　加藤建設　川端建設　坂田建設　寺下組　中
田組　中昿建設　丸浦工務店

11 13:00 坂田建設 2,533,000 95.01

76 11月29日 耕地
水路修繕工事　西和佐地区栗栖外
１箇所

1,360,000
河南建設　川端装工務店　貴志安商店　北山組　紀宝電設　協和建設工業　鴻和建
設　司都工務店　新明基礎　西尾組　西村組　原実業　平松建設　保田組　ユウコウ
開発　和歌山植林建設

16 13:15 協和建設工業 1,220,000 89.71

77 11月29日 教施設 岡崎小学校屋上防水改修工事 1,790,000
エーアール防水工事　大芝建材　オーロン物産　協栄シール　興洋産業　さち産業
三協樹脂建材　島本レジン工業　新光商事　ナルセ　前芝塗装工業　明和工材　和
歌山ベストン　和防工業

14 13:30 エーアール防水工事 1,610,000 89.94
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