

別記様式第6号の2

和道管号外  
令和2年 9月24日  
(2020年)

各位

和歌山市 都市建設局  
道路河川部 道路管理課長

### 質問回答書

令和2年9月24日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和2年度
工事(業務)番号	第20000042号
工事(業務)名	宮北跨線橋耐震補強工事その4
工事(業務)場所	和歌山市吉田地内から納定地内まで
質問事項	回答事項
<p>1. 工事設計書頁0-0024 0-00260-00300-0032について、足場及び支保工の数量をご教示願います。</p> <p>2. 生コンクリートの価格について、令和2年10月1日より和歌山県広域生コンクリート協同組合の生コン単価が改定されますが変更の対象でしょうか。ご教示願います</p>	<p>1. 別添の数量総括表を参考として下さい</p> <p>2. 設計時点での世代単価が適用されるため変更の対象とはなりません。</p>





耐震補強工	橋脚補強工						
	縁端拡幅工	下地処理	コンクリート表面処理	m2	24	P4	
		コンクリート	24-12-25BB	m3	4.8		
		型枠	鉄筋構造物	m2	21		
		コンクリート削孔	φ32 L=340mm	箇所	244		
		アンカー	D22 SD345	箇所	244		
		注入材	エポキシ樹脂	kg	43		
		橋脚補強工			式	1	P4
		取壊し	Con取壊し	既設U型歩道	m3	20	
			コンクリート削孔	φ40 L=700mm	箇所	371	
			静的破砕剤		kg	546	
			Con積込み		m3	48	静的破砕部
			殻運搬処分	Coガラ(有筋)	m3	68	
		柱部	コンクリート巻立て	A支柱 a施工 24-12-25BB	m3	41	
			コンクリート削孔	φ18 L=58mm	箇所	146	柱部
			コンクリートアンカー	M12×50mm 本体打込み式	本	146	柱部
			鉄筋加工組立	D22 SD345	kg	1,948	
				D16 SD345	kg	1,789	
			フレア溶接	D16×D16	箇所	256	
		梁部	下地処理	コンクリート表面処理	m2	51	
			コンクリート	24-12-25BB	m3	16	
			型枠	鉄筋構造物	m2	55	
			鉄筋加工組立	D16 SD345	kg	534	
				D22 SD345	kg	2,527	
			コンクリート削孔	φ32 L=340mm	箇所	122	
			アンカー	D22 SD345	箇所	122	
			注入材	エポキシ樹脂	kg	23	

宮北跨線橋耐震補強工事

数量総括表 4

	技術管理費	鉄筋探査	横向き	m2	52	梁部	
			横向き	m2	4	柱部	
耐震補強工	排水管撤去復旧工						
		排水管設置撤去工	鋼管	m	17	P4	
		排水管材料	SGP 150A×1783	本	2	曲管	
		排水金具	HDZ55	組	6	L=200	
			HDZ55	組	8	L=300	
		コンクリートアンカー	亜鉛メッキ	本	56	4本/組	
		構造物取壊し	集水桝	m3	1.0		
		コンクリート	18-8-40BB	m3	1.0		
		型 枠	小型構造物	m2	11		
			殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	1.0	
		仮設工			式	1	
		足場工	手摺先行型枠組足場		掛㎡	550	柱部 梁部
		支保工	くさび結合支保				
				H≤30m t≤120cm 支保耐力 40KN/m2以下	空m3	195	変位制限構造物
		自歩道部復旧工	コンクリート構造物		式	1	P4
			均しコンクリート	18-8-25 t=100mm	m3	2.0	
			型 枠	均しコンクリート型枠	m2	0.8	
			コンクリート	24-12-25BB	m3	12	
			型 枠	一般型枠 鉄筋構造物	m2	16	
			鉄筋加工組立	D13 SD345	kg	409	
				D16 SD345	kg	160	
			目 地 材	瀝青目地	m2	7.3	
		仮設工			式	1	
		足場工	手摺先行型枠組足場		掛㎡	7	



耐震補強工	擁壁工					
		基礎材	RC-40 t=200mm	m2	33	P4
		型 枠	均しコンクリート型枠	m2	2.6	
		均しコンクリート	18-8-40 t=100mm	m3	3.2	
		型 枠	一般型枠 鉄筋構造物	m2	256	
		鉄筋加工組立	D13 SD345	kg	2,338	
			D16 SD345	kg	1,259	
			D19 SD345	kg	2,186	
			D22 SD345	kg	—	
			D25 SD345	kg	—	
			D32 SD345	kg	48	
		コンクリート削孔		箇所	22	
		アンカー	D19用	本	14	
			D25用	本	—	
			D32用	本	8	
		コンクリート	24-12-25	m3	77	
		目 地 材	瀝青目地 t=20mm	m2	34	
		水膨張ゴム	20×20×L	m	75	
		貧配合コンクリート	18-8-25	m3	24	
		仮設工		式	1	
		足場工	手摺先行型枠組足場	空m3	90	
		支保工	くさび結合支保 H $\leq$ 30m 120cm $\leq$ t 支保耐力 40KN/m <sup>2</sup> 以下	空m3	68	
			パイプサポート支保 H $\leq$ 4m 120cm $\leq$ t 支保耐力 40KN/m <sup>2</sup> 以下	空m3	72	











耐震補強工	撤去工			式	1	P4
		As舗装版切断	t=5cm	m	38	
		As舗装版取壊し	As舗装版破碎 t=5cm	m2	49	
		平板撤去	再利用目的 t=6cm	m2	128	
		歩車道境界ブロック撤去	h=25cm	m	32	
		Con取壊し	既設U型歩道	m3	19	
		コンクリート削孔	φ40 L=450mm	箇所	174	
		静的破碎剤		kg	165	
		Con積込み		m3	18	静的破碎部
	運搬処分工	殻運搬処分	Asガラ	m3	2.4	
			泥水	t	0.07	0.05m <sup>3</sup>
			Coガラ(無筋)	m3	4.1	
			Coガラ(有筋)	m3	36	
		横断防止柵撤去	H=1.1m	m	47	
		立入防止柵撤去 (門扉含む)	H=1.8m	m	29	
		転落防止柵撤去	壁高欄天端取付	m	27	
		車椅子リフト撤去		式	1	
		手摺撤去		m	19	
		補助手摺撤去		m	20	
	付帯工	アスファルト舗装工				
		上層路盤工	粒調碎石 M-40 t=15cm	m2	93	P3, P4
		表層工	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	93	
		区画線工	実線 白 W=15cm	m	56	
ブロック舗装工		路盤工	再生クラッシュラン(RC-30) t=10cm	m2	397	
		表層工	平板舗装部 再利用 t=6cm	m2	286	
			インターロッキングブロック 再利用 t=6cm	m2	89	

付帯工	付帯工					
		点字ブロック	警告 297×297×60	m2	8.1	P3, P4地上部
			誘導 297×297×60	m2	7.6	〃
			警告 297×297×60	m2	1.8	P3, P4EV前
			誘導 297×297×60	m2	6.6	〃
	縁石工	歩車道境界ブロック	h=25cm	m	65	P3, P4
		平ブロック	h=10cm	m	6.0	
		切下げブロック	三段 h=25~10cm	m	3.6	2組
		曲線平ブロック	R=0.5m	m	1.5	
	防護柵工	転落防止柵	斜路対応型 H=1.1m	m	22	
		横断防止柵	H=1.1m	m	109	
		立入防止柵①	H=1.8m 基礎なし	m	2.2	
		立入防止柵門扉①	W=1.0m, H=1.8m 基礎なし	箇所	2	
		立入防止柵②	H=1.8m 基礎あり	m	39	
		立入防止柵門扉②	W=1.0m, H=1.8m 基礎あり	箇所	2	
		手摺	補助手摺	m	61	
	化粧パネル設置工	化粧パネル	600×600×10	m2	197	P3, P4 壁面取付
				枚	548	
		接着剤	弾性エポキシ系接着剤	kg	145	
		吊金物	20×70	個	548	
		目地材	変性シリコン系シーリング材	L	53	
		換気孔	アルミサッシ 700×700	箇所	2	P3, P4
		換気扇	排気タイプ 防虫網付き 換気扇用不燃枠含む	箇所	2	P3, P4