

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年11月2日	道路建設課	今福霊園区画整備工事	4,551,000 円	円	(有) 塩崎組 宮武工業 (有) (株) 柳原重機工業	3	別添	(有) 塩崎組	平成30年11月7日 から 平成31年2月19日 まで	4,037,481 円
	土木工事業	9:30	18000125	和歌山市今福2丁目地内	105 日	4,021,521 円						88.72 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年11月2日	耕地課	水路改良工事 和佐地区下和佐	3,000,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設 (株) 宮武工業 (有) (株) 森上土木 (有) 和西建設	5	別添	(有) 弘成開発	平成30年11月7日 から 平成31年2月14日 まで	2,637,000 円
	土木工事業	10:00	18000115	和歌山市下和佐地内	100 日	2,622,620 円						87.90 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年11月6日	耕地課	水路改良工事 東山東地区永山	5,674,000 円	円	(株) 青木実業 (有) アクアテック (株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 創和建设 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 宮崎建設	13	別添	藤本開発 (株)	平成30年11月9日 から 平成31年3月3日 まで	4,978,500 円
	土木工事業	9:30	18000127	和歌山市永山地内	115 日	4,978,038 円						87.74 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年11月6日	耕地課	農道改良工事 安原地区吉原	4,942,000 円	円	(株) 希真産業 (株) 坂口興業 (株) 山水組 (有) 塩崎組 (有) 出口雅建設 (有) 和歌山西開発	6	別添	(有) 出口雅建設	平成30年11月9日 から 平成31年2月26日 まで	4,386,960 円
	土木工事業	10:00	18000128	和歌山市吉原地内	110 日	4,386,960 円						88.77 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年11月13日	街路建設課	南港山東線交通安全施設設置工事	22,192,000 円	円	(株) 希真産業 隼総建 (株) 丸和商会 (株) 柳原重機工業	4	別添	(株) 柳原重機工業	平成30年11月17日 から 平成31年3月31日 まで	19,681,002 円
	土木工事業	9:30	18000130	和歌山市秋葉町地内から塩屋3丁目地内まで	135 日	19,587,450 円						88.69 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	道路建設課	砂山コミュニティ道路整備工事その4 砂山コミュニティ道路整備工事その3	45,136,000 円	円	(株) 中澤工業 (株) 中山建設 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	4	別添	(株) 中山建設	平成30年11月22日 から 平成31年3月31日 まで	40,278,186 円
	土木工事業	9:30		和歌山市砂山南3丁目地内から葵町地内まで	日	40,190,120 円						89.24 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	道路建設課	加納新日線道路改良工事	26,558,000 円	円	(株) 中澤工業 (株) 中山建設 (株) 柳原重機工業 (有) 和西建設	4	別添	(株) 中澤工業	平成30年11月22日 から 平成31年3月31日 まで	23,821,000 円
	土木工事業	10:00	18000133	和歌山市加納地内	130 日	23,714,985 円						89.69 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	道路管理課	緊急避難道路整備工事 貴志地区土入外2箇所	28,544,000 円	円	(株) ヴァイオス 岡野エンジニアリング(株) (有) 川崎組 (株) 紀洋 (株) 三愛基礎工業 泰興建設(株) 中村設備工業 (株) 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株) (有) ロータリーサービス ワタカ建設(株)	11	別添	(有) 川崎組	平成30年11月22日 から 平成31年3月30日 まで	25,421,760 円
	土木工事業	10:30	18000141	和歌山市土入地内外2箇所	129 日	25,389,000 円						89.06 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	公共建築課	市営北駐車場外解体撤去工事	44,350,000 円	円	浅井建設(株) アズマハウス(株) 角谷産業(株) (株) 川 嶋工業 (株) 三愛基礎工業 (有) サンデン工業 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 平成建機 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (株) 保田組 山博組 良誠工業(株) (有) 和西建設	15	別添	(株) 三愛基 礎工業	平成30年11月22日 から 平成31年3月21日 まで	39,913,991 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	11:00	18000138	和歌山市九番丁8番外	120 日	39,913,991 円						90.00 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	耕地課	農道改良工事 小倉地区東田中	4,449,000 円	円	カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (有) 木下興産 (株) コウノ 根田建設(株) 原実業 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (有) 和西建設	10	別添	(株) 森上土 木	平成30年11月22日 から 平成31年3月11日 まで	3,966,600 円
	土木工事業	11:30	18000131	和歌山市東田中地内	110 日	3,951,851 円						89.16 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	耕地課	農道改良工事 和佐地区禰宜	3,813,000 円	円	カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (有) 木下興産 (有) 弘成開 発 根田建設(株) 辰巳工務店 (株) 中澤工業 原実業 宮 武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (有) 和西建設	12	別添	辰巳工務店	平成30年11月22日 から 平成31年3月11日 まで	3,360,000 円
	土木工事業	13:30	18000132	和歌山市禰宜地内	110 日	3,358,036 円						88.12 %
12	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	耕地課	水路改良工事 雑賀地区西浜	2,975,000 円	円	(株) 希真産業 (有) 出口雅建設	2	別添	(有) 出口雅 建設	平成30年11月22日 から 平成31年3月1日 まで	2,652,000 円
	土木工事業	14:00	18000145	和歌山市西浜地内	100 日	2,611,180 円						89.14 %
13	事後審査型一般競争入札	平成30年11月16日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良関連 工事	2,339,000 円	円	栄建工業(株) (有) サンデン工業 中村設備工業(株) (有) 西庄西本建設 ファイン工業 森田鉄建(株) (有) ロー タリーサービス	7	別添	栄建工業 (株)	平成30年11月22日 から 平成31年2月9日 まで	2,077,000 円
	土木工事業	14:30	18000140	和歌山市磯の浦地内	80 日	2,075,292 円						88.80 %
14	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	和歌山城整備企画課	史跡和歌山城西の丸西側石垣保 護工事	12,300,000 円	円	(株) 藤山組 (株) 桂組 力土建(有) 智代美建設(株) (株) 杖村舗装建設 (有) ユートピア建設	6	別添	力土建(有)	平成30年11月27日 から 平成31年3月18日 まで	10,850,000 円
	土木工事業	9:30	18000150	和歌山市一番丁3番	112 日	10,824,560 円						88.21 %
15	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	河川港湾課	滝畑川災害復旧工事	9,955,000 円	円	智代美建設(株) (株) 中野建設 和永建設工業(株)	3	別添	和永建設工業 (株)	平成30年11月27日 から 平成31年3月26日 まで	8,848,000 円
	土木工事業	10:00	18000122	和歌山市滝畑地内	120 日	8,722,194 円						88.88 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その3	9,193,000 円	円	(株)上中建設 (株)貴志安商店 (株)北内組 (株)里村建設 (株)三愛基礎工業 (株)三進建設工業 (株)玉置建材 鶴舉工業 (株)原実業 ヤスキ水道工業 (株)(有)山健重機 整備 ライトエンジニアリング (株) (有)和西建設	13	別添	(株)貴志安商店	平成30年11月27日 から	8,067,982 円
	土木工事業	10:30	18000110	和歌山市湯屋谷地内外2か所	100 日	8,050,536 円					平成31年3月6日 まで	87.76 %
17	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その4	8,780,000 円	円	(株)貴志安商店 (株)北内組 (株)コウノ 原実業 (有)和西建設	5	別添	(株)貴志安商店	平成30年11月27日 から	7,692,942 円
	土木工事業	11:00	18000111	和歌山市吐前地内外4か所	100 日	7,664,138 円					平成31年3月6日 まで	87.62 %
18	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	道路管理課	小規模橋梁補修工事その5	6,493,000 円	円	安全工業 (株) (株)大西工業 海晴工業 (株) カメイ建設 (株) 庄司建設工業 (有)塩崎組 カ土建 (有) 智代美建設 (株) 隼総建 (株)人見組 (株)宮崎建設 (株)矢田建設 (株)吉本園芸 (有)和歌山ライン	14	別添	(株)吉本園芸	平成30年11月27日 から	5,683,353 円
	土木工事業	11:30	18000112	和歌山市三葛地内外3か所	90 日	5,682,794 円					平成31年2月24日 まで	87.53 %
19	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	公共建築課	大新分団防災倉庫新設工事	9,058,000 円	円	(株)宮井組 (株)ReR建築事務所	2	別添	(株)ReR建築事務所	平成30年11月27日 から	8,145,600 円
	建築工事業	13:30	18000149	和歌山市坊主丁12番	120 日	8,140,814 円					平成31年3月26日 まで	89.93 %
20	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	道路管理課	布施屋上三毛線舗装修繕工事	7,412,000 円	円	浅川道路 (株) 永昇建設 (株) 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株)希真産業 (株)里村建設 (株)杖村舗装建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (有)山口工業 良誠工業 (株) (有)和西建設	14	別添	良誠工業 (株)	平成30年11月27日 から	6,520,950 円
	舗装工事業	14:00	18000129	和歌山市吐前地内から布施屋地内まで	100 日	6,520,950 円					平成31年3月6日 まで	87.98 %
21	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	公共建築課	新南連絡所外壁及び防水改修工事	7,367,000 円	円	オーロン物産 (株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 若杉 塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	6	別添	(有)谷村塗装工業	平成30年11月27日 から	6,630,000 円
	防水工事業	14:30	18000157	和歌山市木広町4丁目23番	120 日	6,630,000 円					平成31年3月26日 まで	90.00 %
22	事後審査型一般競争入札	平成30年11月20日	公共建築課	宮前連絡所外壁及び防水改修工事	6,947,000 円	円	オーロン物産 (株) (株)新光商事 (有)谷村塗装工業 若杉 塗装工業 (株) 和歌山ベストン (株) 和防工業 (株)	6	別添	若杉塗装工業 (株)	平成30年11月27日 から	6,251,445 円
	防水工事業	15:00	18000156	和歌山市北中島1丁目7番1	120 日	6,251,250 円					平成31年3月26日 まで	89.99 %
23	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	道路管理課	道路災害復旧工事 山口地区北別所	3,766,000 円	円	(有)弘成開発 (有)和西建設	2	別添	(有)和西建設	平成30年11月29日 から	3,349,500 円
	土木工事業	13:30	18000154	和歌山市北別所地内	90 日	3,310,560 円					平成31年2月26日 まで	88.94 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	耕地課	水路改良工事 直川地区直川	2,850,000 円	円	ファイン工業 ヤスキ水道工業(株) ライトエンジニアリング(株)	3	別添	ヤスキ水道工業(株)	平成30年11月29日 から	2,509,900 円
	土木工事業	14:00	18000168	和歌山市直川地内	100 日	2,509,900 円					平成31年3月8日 まで	88.07 %
25	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	耕地課	水路改良工事 岡崎地区西	2,684,000 円	円	(有) 國友組 (有) 光華園 庄司建設工業(株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代美建設(株) (株) 東部建設 (株) 宮崎建設 (有) ユートピア建設 和永建設工業(株)	11	別添	(株) 宮崎建設	平成30年11月29日 から	2,342,040 円
	土木工事業	14:30	18000169	和歌山市西地内	110 日	2,335,312 円					平成31年3月18日 まで	87.26 %
26	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	1,792,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	15:00		和歌山市内原地内	110 日	1,560,000 円					まで	%
27	事後審査型一般競争入札	平成30年11月22日	道路管理課	舗装維持修繕工事 新南地区吹屋町5丁目	3,430,000 円	円	永昇建設(株) 亀井建設工業(株) (株) 希真産業 弘安建設(株) (株) 里村建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 三崎工業 (有) 和西建設	12	別添	亀井建設工業(株)	平成30年11月29日 から	3,019,000 円
	舗装工事業	15:30	18000155	和歌山市吹屋町5丁目地内	80 日	3,016,312 円					平成31年2月16日 まで	88.02 %
28	事後審査型一般競争入札	平成30年11月27日	道路管理課	市道加太50号線災害復旧工事	13,730,000 円	円	(有) 川崎組 (株) 三愛基礎工業 中村設備工業(株) (有) 福嶋商会 (有) ロータリーサービス	5	別添	(株) 三愛基礎工業	平成30年11月30日 から	12,329,676 円
	土木工事業	9:30	18000163	和歌山市加太地内	120 日	12,277,560 円					平成31年3月29日 まで	89.80 %
29	事後審査型一般競争入札	平成30年11月27日	耕地課	農道改良工事 山口地区平岡	6,217,000 円	円	(有) 木下興産 (株) コウノ (有) 和西建設	3	別添	(株) コウノ	平成30年11月30日 から	5,464,500 円
	土木工事業	10:00	18000171	和歌山市平岡地内	100 日	5,461,395 円					平成31年3月9日 まで	87.90 %
30	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	道路建設課	坂田磯の浦線道路新設改良工事その2	130,227,000 円	116,520,000 円	浅井建設(株) (株) 川嶋工業 (株) 紀の川建設 (株) 紀洋弘安建設(株) (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 大晶建設(株) 司建設工業(株) (株) 東部建設 (株) 中野建設 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 (株) 吉建 良誠工業(株) ワタカ建設(株) (有) 和西建設	19	別添	(株) 吉建	平成30年12月18日 から	112,019,963 円
	土木工事業	9:30	18000139	和歌山市磯の浦地内	104 日	111,999,888 円					平成31年3月31日 まで	86.02 %
31	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	道路管理課	道路改良工事 砂山地区砂山南3丁目から今福地区葵町まで	103,621,000 円	92,780,000 円	浅井建設(株) (株) 三愛基礎工業 中村設備工業(株) (株) 中山建設 (有) 福嶋商会 (株) 平成建機 ワタカ建設(株) (有) 和西建設	8	別添	(株) 中山建設	平成30年12月21日 から	88,519,554 円
	土木工事業	10:00	18000144	和歌山市砂山南3丁目地内から葵町地内まで	101 日	88,493,067 円					平成31年3月31日 まで	85.43 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
32	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	道路管理課	浪早崎隧道照明設備修繕工事	29,926,000 円	円	紀南電設(株) 近畿電設工業(株) 中谷電気工事(株) (有)和歌浦電業	4	別添	(有)和歌浦電業	平成30年12月7日 から 平成31年3月31日 まで	26,664,000 円
	電気工事業	10:30	18000152	和歌山市田野地内	115 日	26,578,323 円						89.10 %
33	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	耕地課	小規模土地改良事業 木枕農道改良工事	3,334,000 円	円	(有)國友組 庄司建設工業 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 藤本開発(株) (有)方希産業 (有)ユートピア建設 和永建設工業(株)	10	別添	大徹建設	平成30年12月6日 から 平成31年3月15日 まで	2,960,000 円
	土木工事業	11:00	18000161	和歌山市木枕地内	100 日	2,956,663 円						88.78 %
34	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	一般廃棄物課	加太損壊家屋解体工事	3,532,000 円	円	(有)サンデン工業 原実業 和永建設工業(株)	3	別添	和永建設工業(株)	平成30年12月6日 から 平成31年3月15日 まで	3,175,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:30	18000146	和歌山市加太509番1	100 日	3,174,121 円						89.89 %
35	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	一般廃棄物課	岡崎損壊家屋解体工事	3,168,000 円	円	庄司建設工業(株) 創和建設 力土建(有) (有)ユートピア建設 (有)芳野組	5	別添	(株)創和建設	平成30年12月6日 から 平成31年3月15日 まで	2,850,600 円
	建築工事業／とび・土工工事業	13:30	18000147	和歌山市森小手穂1197番	100 日	2,850,285 円						89.98 %
36	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	道路管理課	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺	4,599,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 弘安建設(株) (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	13	別添	三笠建設(株)	平成30年12月6日 から 平成31年3月5日 まで	4,069,000 円
	舗装工事業	14:00	18000166	和歌山市善明寺地内	90 日	4,068,145 円						88.48 %
37	事後審査型一般競争入札	平成30年11月30日	道路管理課	舗装維持修繕工事 有功地区園部	4,180,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 弘安建設(株) (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株)三崎工業 ライトエンジニアリング(株) (有)和西建設	13	別添	(有)和西建設	平成30年12月6日 から 平成31年3月5日 まで	3,678,300 円
	舗装工事業	14:30	18000165	和歌山市園部地内	90 日	3,673,124 円						88.00 %