

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年12月4日	道路管理課	道路修繕工事 木本地区木ノ本	5,771,000 円	円	(有)サンデン工業 (株)中原建設 森田鉄建(株) ライトエンジニアリング(株)	4	別添	ライトエンジニアリング(株)	平成30年12月7日 から	5,052,600 円
	土木工事業	9:30	18000164	和歌山市木ノ本地内	90 日	5,049,072 円					平成31年3月6日 まで	87.55 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年12月4日	道路管理課	市道加太49号線災害復旧工事	4,776,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:00	18000162	和歌山市深山地内	70 日	4,170,000 円					まで	%
3	事後審査型一般競争入札	平成30年12月4日	道路管理課	舗装維持修繕工事 松江地区松江北1丁目から松江北2丁目まで	8,522,000 円	円	浅川道路(株) 永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 弘安建設(株) 里村建設(株) 関組(株) 杖村舗装建設(株) 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) 三崎工業 ライトエンジニアリング(株) 良誠工業(株) (有)和西建設	14	別添	ライトエンジニアリング(株)	平成30年12月7日 から	7,458,600 円
	舗装工事業	10:30	18000174	和歌山市松江北1丁目地内から松江北2丁目地内まで	100 日	7,443,720 円					平成31年3月16日 まで	87.52 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	道路建設課	和歌山市駅前広場西側整備工事	133,251,000 円	119,300,000 円	中村設備工業(株) (有)福嶋商会 (株)平成建機 ワタカ建設(株) (有)和西建設	5	別添	(有)福嶋商会	平成30年12月22日 から	113,974,080 円
	土木工事業	9:30	18000153	和歌山市東蔵前丁地内	100 日	113,974,080 円					平成31年3月31日 まで	85.53 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	公共建築課	和歌山市営本町地下駐車場改修工事	109,800,000 円	98,820,000 円	(株)川嶋工業 (株)ワグ建設	2	別添	(株)ワグ建設	平成31年1月8日 から	98,500,000 円
	建築工事業	10:00	18000158	和歌山市北桶屋町7番	280 日	95,847,258 円					平成31年10月14日 まで	89.71 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	道路建設課	魁橋上部工工事その1	134,906,000 円	121,410,000 円	(株)板橋製作所 (株)豊工業所	2	別添	(株)豊工業所	平成30年12月13日 から	134,000,000 円
	鋼構造物工事業/鋼橋上部工事業	10:30	18000148	和歌山市湊御殿3丁目地内から湊地内まで	109 日	117,729,788 円					平成31年3月31日 まで	99.33 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	耕地課	農道改良工事 山口地区山口西	4,534,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (有)弘成開発(株)コウノ 根田建設(株) 宮武工業(有) (株)森上土木(有)芳野組 (有)和西建設	10	別添	カネヨシ建設	平成30年12月13日 から	3,999,900 円
	土木工事業	11:00	18000183	和歌山市山口西地内	100 日	3,986,735 円					平成31年3月22日 まで	88.22 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
8	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	耕地課	農道改良工事 川永地区神波	4,500,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株) 貴志安商店 (有) 弘成開発 根田建設(株) 宮武工業(有) (株) 森上土木 (有) 芳野組 (有) 和西建設	9	別添	カネヨシ建設	平成30年12月13日 から 平成31年3月22日 まで	3,943,600 円
	土木工事業	11:30	18000184	和歌山市神波地内	100 日	3,928,624 円						87.64 %
9	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	耕地課	水路改良工事 東山東地区山東中	3,015,000 円	円	(有) 國友組 (株) 創和建設 大徹建設 力土建 (有) 智代 美建設(株) (株) 東部建設 (有) 方希産業 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設	9	別添	(株) 矢田建設	平成30年12月13日 から 平成31年3月22日 まで	2,663,300 円
	土木工事業	13:30	18000185	和歌山市山東中地内	100 日	2,657,204 円						88.33 %
10	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	(教) 教育施設課	広瀬小学校南校舎電灯幹線改修工事	1,498,000 円	円	植野電気(株) (有) 白川電気工事 (有) ニシジデンキ住設 (株) 萩野電機 和歌山バナシシステム(株)	5	別添	和歌山バナシシステム(株)	平成30年12月13日 から 平成31年3月12日 まで	1,342,600 円
	電気工事業	14:00	18000173	和歌山市広瀬中ノ丁一丁目5番	90 日	1,340,268 円						89.63 %
11	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	(教) 教育施設課	宮前幼稚園屋上防水改修工事	2,085,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	防水工事業	14:30		和歌山市北中島一丁目109番15	60 日	1,870,000 円						%
12	事後審査型一般競争入札	平成30年12月7日	(教) 教育施設課	名草小学校消防設備改修工事	1,421,000 円	円	(株) 山口電気 和歌山バナシシステム(株)	2	別添	(株) 山口電気	平成30年12月13日 から 平成31年3月12日 まで	1,278,000 円
	消防施設工事業	15:00	18000172	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番	90 日	1,277,112 円						89.94 %
13	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	耕地課	水路改良工事 西山東地区吉礼	4,201,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 幸輝開 発 庄司建設工業 (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 宮崎建設 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 和永建設工業(株)	16	別添	(有) 國友組	平成30年12月15日 から 平成31年3月30日 まで	3,696,865 円
	土木工事業	9:30	18000180	和歌山市吉礼地内	106 日	円						88.00 %
14	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	道路管理課	道路修繕工事 西山東地区吉礼	6,382,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 協和開発 (有) 國友組 (株) 幸輝開 発 庄司建設工業 (株) 創和建設 力土建 (有) 智代美建設 (株) (株) 東部建設 藤本開発 (株) (有) 方希産業 (株) 宮崎建設 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸 和永建設工業(株)	16	別添	(有) 國友組	平成30年12月15日 から 平成31年3月14日 まで	5,616,135 円
	土木工事業	9:30	18000177	和歌山市吉礼地内	90 日	円						88.00 %
15	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その1	7,512,000 円	円	(有) 栄起創建 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 (株) 創和建設 力土建(有) 智代美建設(株) 藤本開発(株) 和永建設工業 (株)	8	別添	(株) 幸輝開発	平成30年12月15日 から 平成31年3月14日 まで	6,595,500 円
	土木工事業	10:00	18000159	和歌山市坂田地内	90 日	6,591,024 円						87.80 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
16	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	道路建設課	市駅和佐線道路新設改良工事その2	9,404,000 円	円	(株) 環境クリーンサービス (株) 北内組 (有) 木下興産 (有) 弘成開発 (株) コウノ 根田建設 (株) (株) 日紀建設 原実業 (有) 和西建設	9	別添	原実業	平成30年12月15日 から 平成31年3月31日 まで	8,278,000 円
	土木工事業	10:30	18000187	和歌山市栗栖地内	107 日	8,238,230 円						88.03 %
17	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	(教) 教育施設課	高積中学校外1校ブロック塀改修工事	22,020,000 円	円	(有) 弘成開発 根田建設 (株) (有) サンデン工業 泰興建設 (株) (株) 大平建設 (株) 中原建設 中村設備工業 (株) (有) 西庄西本建設 (株) 平成建機 ワタカ建設 (株)	10	別添	泰興建設 (株)	平成30年12月15日 から 平成31年3月31日 まで	19,805,830 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	11:00	18000189	和歌山市布施屋字太郎坊47番 2外1か所	107 日	19,803,853 円						89.94 %
18	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	(教) 教育施設課	湊小学校ブロック塀改修工事	14,960,000 円	円	(有) サンデン工業 (株) 大平建設 (株) 中原建設 中村設備 工業 (株) (株) 平成建機 ワタカ建設 (株)	6	別添	(株) 平成建 機	平成30年12月15日 から 平成31年3月31日 まで	13,438,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	11:30	18000194	和歌山市湊二丁目2195番3	107 日	13,428,140 円						89.83 %
19	事後審査型一般競争入札	平成30年12月11日	住宅第2課	平成30年度見橋団地外壁塗装 改修その他工事	9,633,000 円	円	三協樹脂建材(株) (株) 山水組 (有) 谷村塗装工業 三笠建 設(株) 吉川塗装(株) (有) 芳野組	6	別添	(有) 谷村塗 装工業	平成30年12月15日 から 平成31年3月24日 まで	8,666,930 円
	塗装工事業	13:30	18000175	和歌山市冬野1375番	100 日	8,666,930 円						89.97 %
20	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	公共建築課	新和歌山市民図書館書架・什器 等整備工事	372,200,000 円	334,980,000 円	(株) スペース (株) 船場 (株) 乃村工藝社 (株) バウハウ ス丸栄	4	別添	(株) スペー ス	平成31年2月27日 から 平成32年11月23日 まで	330,300,000 円
	建築工事業/ 内装仕上工事 業	9:30	18000151	和歌山市屏風丁17番外	270 日	330,300,000 円						88.74 %
21	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	河川港湾課	日野川河川改良工事	3,679,000 円	円	(有) サンデン工業 (有) 西庄西本建設	2	別添	(有) サンデ ン工業	平成30年12月21日 から 平成31年3月10日 まで	3,284,400 円
	土木工事業	10:00	18000181	和歌山市日野地内	80 日	3,265,402 円						89.27 %
22	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	耕地課	水路修繕工事 西山東地区吉礼	1,843,000 円	円	庄司建設工業 (株) 創和建設 大徹建設 智代美建設(株)	4	別添	庄司建設工業	平成30年12月21日 から 平成31年3月30日 まで	1,613,900 円
	土木工事業	10:30	18000190	和歌山市吉礼地内	100 日	1,610,240 円						87.57 %
23	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	耕地課	水路改良工事 名草地区内原	1,792,000 円	円	大徹建設 智代美建設(株) (有) 出口雅建設 (株) 東部建設	4	別添	大徹建設	平成30年12月21日 から 平成31年3月30日 まで	1,572,000 円
	土木工事業	11:00	18000170	和歌山市内原地内	100 日	1,570,452 円						87.72 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
24	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その2	1,495,000 円	円	(株)北内組 根田建設(株)	2	別添	根田建設(株)	平成30年12月21日 から 平成31年3月20日 まで	1,489,000 円
	土木工事業	11:30	18000186	和歌山市鳴神地内	90 日	1,302,990 円						99.60 %
25	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	住宅第1課	塩屋団地解体撤去工事	2,387,000 円	円	(有)金坂重機 庄司建設工業 益田工業(有) (株)宮井組 (有)ユートピア建設 (有)芳野組 (株)吉本園芸	7	別添	(株)宮井組	平成30年12月21日 から 平成31年2月8日 まで	2,143,638 円
	建築工事業/とび・土工工事業	13:30	18000209	和歌山市塩屋6丁目199番1	50 日	2,141,926 円						89.80 %
26	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	(教)教育施設課	宮北小学校給水管改修工事	3,021,000 円	円	(株)藤島建設 (株)藤本水道 和歌山配管工事(株)	3	別添	和歌山配管工事(株)	平成30年12月21日 から 平成31年3月20日 まで	2,716,000 円
	管工事業	14:00	18000176	和歌山市納定字前筋21番	90 日	2,716,000 円						89.90 %
27	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	道路管理課	舗装維持修繕工事 小倉地区下三毛外1箇所	3,565,000 円	円	永昇建設(株) 亀井建設工業(株) 弘安建設(株) (株)関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (有)山口工業	8	別添	(株)杖村舗装建設	平成30年12月21日 から 平成31年2月28日 まで	3,169,401 円
	舗装工事業	14:30	18000178	和歌山市下三毛地内外1箇所	70 日	3,167,846 円						88.90 %
28	事後審査型一般競争入札	平成30年12月14日	河川港湾課	中島川河川維持工事	3,157,000 円	円	永昇建設(株) (株)関組 (株)杖村舗装建設 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株)	5	別添	永昇建設(株)	平成30年12月21日 から 平成31年3月10日 まで	2,809,600 円
	舗装工事業	15:00	18000182	和歌山市杭ノ瀬地内	80 日	2,809,600 円						89.00 %
29	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	耕地課	口ノ池災害復旧工事	9,208,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	9:30	18000203	和歌山市直川地内	120 日	8,060,000 円						%
30	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	(教)教育施設課	伏虎義務教育学校外1校ブロック塀改修工事	12,430,000 円	円	庄司建設工業 隼総建 (有)ユートピア建設	3	別添	庄司建設工業	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	11,163,000 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:00	18000212	和歌山市東坂ノ上丁3番外1か所	95 日	11,163,000 円						89.81 %
31	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	(教)教育施設課	雑賀崎小学校ブロック塀改修工事	9,238,000 円	円	隼総建 益田工業(有) 保田建設(株) (有)ユートピア建設 (株)ReR建築事務所	5	別添	(株)ReR建築事務所	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	8,256,990 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:30	18000213	和歌山市西浜字大浦ノ坪1148番	95 日	8,254,120 円						89.38 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
32	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	(教) 教育施設課	西脇小学校外1校ブロック塀改修工事	6,113,000 円	円	(有) サンデン工業 (株) 中原建設 (有) 西庄西本建設 和永建設工業 (株) ワタカ建設 (株)	5	別添	(株) 中原建設	平成30年12月26日 から 平成31年3月31日 まで	5,491,150 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:00	18000211	和歌山市西庄字フムラゲ101番外1か所	96 日	5,482,494 円						89.83 %
33	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	(教) 教育施設課	川永小学校外1校ブロック塀改修工事	5,715,000 円	円	(有) 弘成開発 (有) サンデン工業 (株) 中原建設 和永建設工業 (株)	4	別添	(有) 弘成開発	平成30年12月26日 から 平成31年3月31日 まで	5,113,200 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:30	18000195	和歌山市楠本字南ノ口287番外1か所	96 日	5,086,096 円						89.47 %
34	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	住宅第2課	平井第3団地外壁塗装改修工事	8,521,000 円	円	三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 三笠建設 (株) 山田塗装店 吉川塗装 (株) (有) 芳野組	6	別添	吉川塗装 (株)	平成30年12月26日 から 平成31年3月30日 まで	7,664,000 円
	塗装工事業	13:30	18000200	和歌山市平井113番	95 日	7,663,830 円						89.94 %
35	事後審査型一般競争入札	平成30年12月18日	住宅第2課	平井第3団地屋上防水改修工事	5,837,000 円	円	オーロン物産 (株) 大芝建材 (株) 三協樹脂建材 (株) (株) 新光商事 (有) 西庄西本建設 和防工業 (株)	6	別添	大芝建材 (株)	平成30年12月26日 から 平成31年3月30日 まで	5,251,050 円
	防水工事業	14:00	18000201	和歌山市平井113番	95 日	5,251,050 円						89.96 %
36	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	河川港湾課	前代川護岸改修関連工事その1	71,821,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 川嶋工業 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 関組 (株) 東部建設 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	8	別添	良誠工業 (株)	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	64,384,588 円
	土木工事業	9:30	18000204	和歌山市吉礼地内	95 日	64,384,588 円						89.65 %
37	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	河川港湾課	前代川護岸改修工事その2	71,801,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) 川嶋工業 (株) 坂口興業 (株) 三愛基礎工業 (株) 城南建設 (株) 関組 (株) 東部建設 中村設備工業 (株) (有) ユートピア建設 良誠工業 (株) (有) 和西建設	11	別添	良誠工業 (株)	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	64,254,173 円
	土木工事業	10:00	18000202	和歌山市吉礼地内	95 日	64,120,004 円						89.49 %
38	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	河川港湾課	市道有功123号線災害復旧工事	61,189,000 円	円	(株) 川嶋工業 (株) 三愛基礎工業 (有) ユートピア建設 良誠工業 (株)	4	別添	(株) 三愛基礎工業	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	54,633,436 円
	土木工事業	10:30	18000191	和歌山市園部地内	95 日	54,530,190 円						89.29 %
39	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	(教) 教育施設課	今福小学校外2校ブロック塀改修工事	35,210,000 円	円	(株) 坂口興業 (有) 西尾組 隼総建 (有) ユートピア建設 (株) ワグ建設	5	別添	隼総建	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	31,682,162 円
	建築工事業／とび・土工工事業	11:00	18000197	和歌山市今福三丁目1596番1外2か所	95 日	31,678,996 円						89.98 %

平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
40	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	(教) 教育施設課	河西中学校外1校ブロック塀改修工事	26,480,000 円	円	(株)川嶋工業 中村設備工業(株) (株)日紀建設 (有)西庄西本建設 ワカカ建設(株) (有)和西建設	6	別添	中村設備工業(株)	平成30年12月27日 から 平成31年3月31日 まで	23,830,000 円
	建築工事業／とび・土工工事業	13:30	18000198	和歌山市松江北5丁目19番1外1か所	95 日	23,830,000 円						89.99 %
41	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	耕地課	水路改良工事 西山東地区境原外1か所	4,627,000 円	円	(株)オオジ建設 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)宮崎建設 和永建設工業(株)	7	別添	(株)宮崎建設	平成30年12月27日 から 平成31年3月6日 まで	4,023,200 円
	土木工事業	14:00	18000208	和歌山市境原地内外1か所	70 日	4,004,800 円						86.95 %
42	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	耕地課	農道改良工事 東山東地区矢田	2,370,000 円	円	(有)アクアテック (株)大堀建設 (株)協和開発 (有)國友組 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 (有)方希産業 (株)宮崎建設 (株)矢田建設 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 和永建設工業(株)	16	別添	(株)協和開発	平成30年12月27日 から 平成31年3月6日 まで	2,115,500 円
	土木工事業	14:20	18000210	和歌山市矢田地内	70 日	2,114,736 円						89.26 %
43	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	公園緑地課	和歌山東公園野球場整地工事	4,595,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため入札取止め	から まで	円
	土木工事業	14:40	18000199	和歌山市北出島133番	95 日	4,010,000 円						%
44	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	道路管理課	施設設置工事(待避所設置)その3	3,060,000 円	円			別添	入札参加者が1者のため入札公告文5の規定により入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	15:00	18000207	和歌山市北野地内	80 日	2,670,000 円						%
45	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	道路管理課	サイクリングロード整備工事	2,370,000 円	円	(有)栄起創建 亀井建設工業(株) 三笠建設(株) 山路ライン(株) (有)ユートピア建設	5	別添	山路ライン(株)	平成30年12月27日 から 平成31年2月24日 まで	2,056,000 円
	とび・土工工事業	15:20	18000215	和歌山市布引地内外5箇所	60 日	2,051,424 円						86.75 %
46	事後審査型一般競争入札	平成30年12月21日	(教) 教育施設課	河西コミュニティセンター高圧ケーブル取替工事	1,230,000 円	円	(有)白川電気工事 (有)ニシジデンキ住設	2	別添	(有)ニシジデンキ住設	平成30年12月27日 から 平成31年3月26日 まで	1,106,050 円
	電気工事業	15:40	18000192	和歌山市松江北2丁目20番7号	90 日	1,103,300 円						89.92 %