

## 平成30年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	工事概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	平成30年8月3日	住宅第1課	西徒町団地解体撤去工事	2,564,000 円	円	(有)金坂重機 (株)坂口興業 (株)山水組 庄司建設工業 太陽建設(株) 力土建(有) (株)東部建設 隼総建 (株)宮井組 保田建設(株) (株)柳原重機工業 (有)ユ ートピア建設 (有)芳野組 (株)吉本園芸 (株)R e R建築事 務所	15	別添	力土建(有)	平成30年8月9日 から	2,300,000 円
	建築工事業/ とび・土工工 事業	11:00	18000059	和歌山市西高松一丁目299番 4外	50 日	2,300,000 円					平成30年9月27日 まで	89.70 %
2	事後審査型一般競争入札	平成30年8月21日	道路管理課	毛見トンネル補修工事	11,563,000 円	円	浅川道路(株) (株)大西工業 カメイ建設(株) (株)希真 産業 紀陽竹中(株) (有)塩崎組 (株)中山建設 隼総建 (株)人見組 (株)宮井組 (株)柳原重機工業	11	別添	(株)大西工 業	平成30年8月29日 から	10,120,000 円
	土工工事業	9:30	18000067	和歌山市毛見地内	180 日	10,120,000 円					平成31年2月24日 まで	87.52 %
3	事後審査型一般競争入札	平成30年8月21日	耕地課	小規模土地改良事業 平尾農道 改良工事	4,951,000 円	円	(株)青木実業 (有)アクアテック 安全工業(株) 井口建設 (有)栄起創建 (株)エコス 海晴工業(株) (株)桂組 (株) 協和開発 (有)國友組 (有)光華園 (株)幸輝開発 庄司建設工 業 (株)創和建设 大徹建設 力土建(有) 智代美建設(株) (株)東部建設 (株)東陽園建設 藤本開発(株) (有)方希産業 (株)宮崎建設 (有)ユートピア建設 (有)ユカワ開発 (株)吉 本園芸 和永建設工業(株) (株)和歌山植林建設 (有)和歌山ラ イン	28	別添	藤本開発 (株)	平成30年8月25日 から	4,370,000 円
	土工工事業	10:00	18000075	和歌山市平尾地内	115 日	4,370,000 円					平成30年12月17日 まで	88.26 %
4	事後審査型一般競争入札	平成30年8月21日	道路管理課	中州報国橋線舗装修繕工事その 2	10,191,000 円	円	浅井建設(株) 浅川道路(株) 永昇建設(株) (株)エコス 加建工業(株) (株)希真産業 木下建設(株) (株)幸輝開 発 (株)里村建設 (株)関組 (株)杖村舗装建設 中村設 備工業(株) 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) 三笠建設 (株) (株)三崎工業 (有)山口工業 良誠工業(株) (有)和西建設	19	別添	松浦舗道建設 (株)	平成30年8月25日 から	8,960,000 円
	舗装工事業	10:30	18000064	和歌山市松江地内から狐島地内 まで	100 日	8,960,000 円					平成30年12月2日 まで	87.92 %
5	事後審査型一般競争入札	平成30年8月21日	公園緑地課	園部公園木製遊具撤去更新整備 工事	14,777,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (有)光華園 児島造園 (株)松風園 新友商事(株) 太陽建設(株) (有)玉井造園 土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株)松原園 (株)松原造園土木 宮武工業(有) (株)森上土木 吉田造園 土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和歌山ナセ リー	18	別添	(有)フジ・ グリーン	平成30年8月25日 から	12,990,000 円
	造園工事業	11:00	18000072	和歌山市園部212番1	125日	12,990,000 円					平成30年12月27日 まで	87.91 %
6	事後審査型一般競争入札	平成30年8月28日	街路建設課	南港山東線道路植栽(その2) 工事	11,801,000 円	円	(株)井内屋種苗園 池田造園 (有)グリーンガーデン (有) 光華園 (株)山水組 (株)松風園 太陽建設(株) (有) 玉井造園土木 (株)東陽園建設 (有)フジ・グリーン (株) 松原園 (株)松原造園土木 宮武工業(有) (株)森上土木 吉田造園土木 (株)吉本園芸 (株)和歌山植林建設 (株)和 歌山ナセリー	18	別添	(有)玉井造 園土木	平成30年8月31日 から	10,280,000 円
	造園工事業	9:30	18000063	和歌山市秋葉町地内から塩屋2 丁目地内まで	140 日	10,280,000 円					平成31年1月17日 まで	87.11 %
7	事後審査型一般競争入札	平成30年8月28日	住宅第2課	三沢第2団地外28団地住宅用 火災警報器取替工事	10,130,000 円	円			別添	入札参加者が 1者のため入 札公告文5の 規定により入 札取りやめ	から	円
	消防施設工事業	10:00	18000061	和歌山市三沢町3丁目20番1 外	180 日	9,080,000 円					まで	%