

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
1	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	街路建設課	市駅和佐線道路改築(その2)工事	122,001,000 円	109,120,000 円	(株)紀の川建設 木下建設(株) 弘安建設(株) (株)三愛基礎工業 (株)関組 (株)寺本工務店 (株)中野建設 中村設備工業(株) (株)中山建設 (有)西庄西本建設 益田工業(有) 松浦舗道建設(株) (有)ユートピア建設 (株)吉本建設 (有)和西建設	15	別添	(株)紀の川建設	令和1年11月27日 から	104,878,400 円
	土木工事業	9:30	19000121	和歌山市鳴神地内	126 日	104,857,632 円					令和2年3月31日 まで	85.97 %
2	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	道路建設課	和歌浦観光遊歩道整備工事その1 和歌浦観光遊歩道整備工事その2	88,263,000 円	円	(株)幸輝開発 (株)三愛基礎工業	2	別添	(株)三愛基礎工業	令和1年11月8日 から	79,133,121 円
	土木工事業	10:30	19000128 19000129	和歌山市	日	79,133,121 円					令和2年3月30日 令和2年3月31日 まで	89.66 %
3	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	(教)教育施設課	貴志中学校トイレ改修工事	58,820,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	その他(公告等参照)	11:00	19000124	和歌山市梅原字横尾前579番2	120 日	52,930,000 円					まで	%
4	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	河川港湾課	永山川河川維持工事	4,445,000 円	円	(株)青木実業 (株)エコス (株)幸輝開発 智代美建設(株) (有)ユカワ開発	5	別添	智代美建設(株)	令和1年11月8日 から	3,911,150 円
	土木工事業	14:00	19000132	和歌山市伊太祈首地内から山東中地内まで	80 日	3,910,000 円					令和2年1月26日 まで	87.99 %
5	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	耕地課	農道舗装改良工事 小倉地区東田中	2,955,000 円	円	東建設工業 カネヨシ建設 (株)貴志安商店 (有)弘成開発(株) コウノ 根田建設(株) (有)中野運輸 (株)森上土木	8	別添	東建設工業	令和1年11月8日 から	2,629,900 円
	土木工事業	14:30	19000152	和歌山市 東田中地内	70 日	2,622,634 円					令和2年1月16日 まで	89.00 %
6	事後審査型一般競争入札	令和1年11月1日	河川港湾課	打手川河川改良工事	2,695,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	15:00	19000134	和歌山市平井地内	70 日	2,340,000 円					まで	%
7	事後審査型一般競争入札	令和1年11月5日	(教)教育施設課	木本小学校ブロック塀改修工事	20,440,000 円	円	アズマハウス(株) (株)上中建設 (有)サンデン工業 泰興建設(株) (株)中原建設 中村設備工業(株) 原実業 三笠建設(株) ヤスキ水道工業(株) 和永建設工業(株)	10	別添	ヤスキ水道工業(株)	令和1年11月8日 から	18,393,678 円
	建築工事業/とび・土工工事業	9:30	19000156	和歌山市榎原字西榎原田253番	120 日	18,393,678 円					令和2年3月6日 まで	89.99 %
8	事後審査型一般競争入札	令和1年11月5日	(教)教育施設課	西和佐小学校外1校ブロック塀改修工事	20,380,000 円	円	アズマハウス(株) (株)上中建設 (有)弘成開発 (株)コウノ (有)サンデン工業 泰興建設(株) (株)中原建設(株) 日記建設 原実業 三笠建設(株) ヤスキ水道工業(株) ライトエンジニアリング(株) 和永建設工業(株)	13	別添	(株)コウノ	令和1年11月8日 から	18,340,000 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:00	19000119	和歌山市栗栖字徳井38番1外1か所	120 日	18,340,000 円					令和2年3月6日 まで	89.99 %
9	事後審査型一般競争入札	令和1年11月5日	(教)教育施設課	西脇小学校外1園ブロック塀改修工事	15,030,000 円	円	(株)上中建設 (有)サンデン工業 泰興建設(株) (株)中原建設 原実業 三笠建設(株) ヤスキ水道工業(株) ライトエンジニアリング(株) ワタカ建設(株)	9	別添	(株)中原建設	令和1年11月8日 から	13,487,100 円
	建築工事業/とび・土工工事業	10:30	19000155	和歌山市西庄字ラムラゲ1011番外1か所	120 日	13,457,576 円					令和2年3月6日 まで	89.73 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
10	事後審査型一般競争入札	令和1年11月5日	中央卸売市場	中央卸売市場守衛室兼受電棟建替機械設備工事	21,510,000 円	円	和歌山配管工事 (株)	1	別添	和歌山配管工事 (株)	令和1年11月8日 から	21,500,000 円
	管工事業	11:00	19000094	和歌山市西浜1660番401	144 日	19,355,805 円					令和2年3月30日 まで	99.95 %
11	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	道路建設課	魁橋下部工工事その2 魁橋仮橋撤去工事	102,451,000 円	90,560,000 円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	19000098 19000073	和歌山市湊御殿3丁目地内から湊地内まで	日	86,160,000 円					まで	%
12	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	(教) 教育施設課	加太中学校トイレ改修工事	63,200,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	その他(公告等参照)	10:00	19000097	和歌山市加太字2692番1	日	56,880,000 円					まで	%
13	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	道路管理課	直川45号線舗装修繕工事	109,478,000 円	97,820,000 円	(株) 幸輝開発 太陽建設 (株) 三笠建設 (株)	3	別添	辞退により落札者無し	から	円
	舗装工事業	10:30	19000144	和歌山市直川地内	130 日	94,496,500 円					まで	%
14	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	(教) 教育施設課	四箇郷北小学校ブロック塀改修工事	33,370,000 円	円	アズマハウス (株) (株) 上中建設 角谷産業 (株) (有) 弘成開発 (有) サンデン工業 三笠建設 (株)	6	別添	三笠建設 (株)	令和1年11月13日 から	30,030,000 円
	建築工事業/とび・土工工事業	11:00	19000138	和歌山市有本字鍛冶屋前289番5	120 日	30,030,000 円					令和2年3月11日 まで	89.99 %
15	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	(教) 教育施設課	西脇中学校部室屋根災害復旧工事	1,650,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	13:30	19000099	和歌山市西庄字外浜1063番26	日	1,480,000 円					まで	%
16	事後審査型一般競争入札	令和1年11月8日	(教) 教育施設課	明和中学校消火配管漏水改修工事	2,230,000 円	円	和歌山配管工事 (株)	1	別添	和歌山配管工事 (株)	令和1年11月13日 から	2,228,000 円
	管工事業/消防施設工事業	14:00	19000122	和歌山市紀三井寺字沖浜832番1	90 日	2,006,800 円					令和2年2月10日 まで	99.91 %
17	事後審査型一般競争入札	令和1年11月12日	河川港湾課	下水道災害復旧工事 紀伊地区弘西	8,929,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	9:30	19000154	和歌山市弘西地内	130 日	7,760,000 円					まで	%

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加 業者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
18	事後審査型一般競争入札	令和1年11月12日	道路管理課	サイクリングロード外整備工事	4,762,000 円	円	(株) 大西工業 海晴工業 (株) 角谷産業 (株) カメイ建設 (株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 根田建設 (株) (株) テイク産業 隼総建 (株) 人見組 (株) 松原園 (株) 丸和商会	12	別添	(株) 貴志安商店	令和1年11月15日 から	4,173,390 円
	土木工事業	10:00	19000158	和歌山市布引地内外6箇所	120 日	4,173,390 円					令和2年3月13日 まで	87.64 %
19	事後審査型一般競争入札	令和1年11月12日	(教) 教育施設課	雑賀小学校ブロック塀改修工事	13,620,000 円	円	(有) 西尾組 隼総建 保田建設 (株) (株) R e R 建築事務所	4	別添	(株) R e R 建築事務所	令和1年11月16日 から	12,253,675 円
	建築工事業／ とび・土工 事業	10:30	19000145	和歌山市西浜一丁目1番2	120 日	12,253,675 円					令和2年3月14日 まで	89.97 %
20	事後審査型一般競争入札	令和1年11月12日	公共建築課	小倉支所外壁等修繕工事	7,615,000 円	円	三協樹脂建材 (株) (有) シールテック 三笠建設 (株) 吉川 塗装 (株)	4	別添	三協樹脂建材 (株)	令和1年11月15日 から	6,827,000 円
	塗装工事業	11:00	19000142	和歌山市新庄45番2	120 日	6,823,800 円					令和2年3月13日 まで	89.65 %
21	事後審査型一般競争入札	令和1年11月15日	河川港湾課	前代川護岸改修関連工事その1	72,672,000 円	円	(株) 幸輝開発 力土建 (有)	2	別添	力土建 (有)	令和1年11月23日 から	65,323,000 円
	土木工事業	9:30	19000125	和歌山市吉礼地内	130 日	65,316,920 円					令和2年3月31日 まで	89.89 %
22	事後審査型一般競争入札	令和1年11月15日	農林水産課	四季の郷公園体験農園整備工事	41,400,000 円	円	(株) 協和開発 (株) 幸輝開発 (株) 三田設備工業 隼総建 (株) 矢田建設	5	別添	(株) 三田設 備工業	令和1年11月21日 から	37,106,225 円
	土木工事業	10:00	19000162	和歌山市明王寺地内	132 日	37,036,248 円					令和2年3月31日 まで	89.63 %
23	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	道路管理課	市道西山東76号線 道路改良 工事	17,090,000 円	円	(株) エコス (株) オオジ建設 (有) 國友組 (株) 幸輝開発 智代美建設 (株)	5	別添	(株) エコス	令和1年11月23日 から	15,303,200 円
	土木工事業	9:30	19000166	和歌山市吉礼地内	129 日	15,303,200 円					令和2年3月30日 まで	89.54 %
24	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	河川港湾課	大浦川河川改良工事	9,387,000 円	円	(株) 共立建設 和永建設工業 (株)	2	別添	(株) 共立建 設	令和1年11月23日 から	8,252,700 円
	土木工事業	10:00	19000133	和歌山市西浜地内	120 日	8,252,700 円					令和2年3月21日 まで	87.92 %
25	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	耕地課	小規模土地改良事業 吉礼水路 改良工事	5,370,000 円	円	(株) エコス (有) 國友組 (株) 幸輝開発 智代美建設 (株) (有) 出口雅建設 (株) 宮崎建設 和永建設工業 (株)	7	別添	和永建設工業 (株)	令和1年11月23日 から	4,681,000 円
	土木工事業	10:30	19000135	和歌山市吉礼地内	120 日	4,680,038 円					令和2年3月21日 まで	87.17 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
26	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	(教) 教育施設課	岡崎小学校外2校ブロック塀改修工事	19,640,000 円	円	(株) オオジ建設 (株) カメイ建設 (株) 貴志安商店 (株) 希真産業 (株) 北内組 (株) 幸輝開発 (株) 齋藤建設 力土建(有) (有) 西尾組 隼総建 (株) 矢田建設 (有) ユートピア建設 (株) 吉本園芸	13	別添	カメイ建設(株)	令和1年11月23日 から	17,672,312 円
	建築工事業とび・土工工事業	11:00	19000157	和歌山市寺内字堂ノ西426番外2か所	120 日	17,672,312 円					令和2年3月21日 まで	89.98 %
27	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	(教) 教育施設課	城東中学校ブロック塀改修工事	13,390,000 円	円	(株) 齋藤建設 (有) 西尾組 隼総建 保田建設(株) (株) R e R 建築事務所	5	別添	(株) R e R 建築事務所	令和1年11月26日 から	12,050,000 円
	建築工事業とび・土工工事業	11:30	19000165	和歌山市美園町二丁目64番	120 日	12,050,000 円					令和2年3月24日 まで	89.99 %
28	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	公共建築課	吹上分団消防車庫新設工事	8,310,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	13:30	19000143	和歌山市堀止東1丁目6番17号	120 日	7,460,000 円					まで	%
29	事後審査型一般競争入札	令和1年11月19日	空家対策課	田野空家解体撤去工事	6,510,000 円	円	力土建(有) (株) 中澤工業 (株) 矢田建設	3	別添	(株) 矢田建設	令和1年11月23日 から	6,300,000 円
	その他(公告等参照)	14:00	19000171	和歌山市田野304番外	120 日	5,854,680 円					令和2年3月21日 まで	96.77 %
30	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	公共建築課	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事	47,700,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	建築工事業	9:30	19000157	和歌山市寺内757番地1の一部	120 日	42,930,000 円					まで	%
31	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	(教) 教育施設課	名草小学校外1校ブロック塀改修工事	41,660,000 円	円	カメイ建設(株) (株) 貴志安商店 (株) 北内組 (株) 幸輝開発 (有) 西尾組 隼総建 (有) 前畑建材店 (有) ユートピア建設	8	別添	(有) 西尾組	令和1年11月28日 から	37,493,749 円
	建築工事業とび・土工工事業	10:00	19000146	和歌山市紀三井寺字奥垣内240番外1か所	120 日	37,493,749 円					令和2年3月26日 まで	90.00 %
32	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	河川港湾課	下水路整備工事 宮地区秋月	3,723,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	19000170	和歌山市秋月地内	100 日	3,240,000 円					まで	%
33	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	道路管理課	道路修繕工事 木本地区木ノ本	2,749,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	11:00	19000153	和歌山市木ノ本地内	90 日	2,400,000 円					まで	%
34	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	河川港湾課	打手川河川改良工事	2,695,000 円	円	(株) 共立建設	1	別添	(株) 共立建設	令和1年11月28日 から	2,386,800 円
	土木工事業	11:30	19000134	和歌山市平井地内	70 日	2,350,296 円					令和2年2月5日 まで	88.56 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
35	事後審査型一般競争入札	令和1年11月22日	河川港湾課	下水路整備工事 楠見地区船所	1,854,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から まで	円
	土木工事業	13:30	19000169	和歌山市船所地内	80 日	1,620,000 円						%
36	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	道路管理課	大関橋耐震補強工事	16,984,000 円	円	(株) 里村建設 (有) 山健重機整備	2	別添	(株) 里村建設	令和1年11月30日 から 令和2年3月18日 まで	16,983,500 円
	土木工事業	9:30	19000107	和歌山市直川地内	110 日	14,851,216 円						100.00 %
37	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	(教) 教育施設課	野崎西小学校外1校ブロック塀改修工事	7,120,000 円	円	(株) 上中建設 ライトエンジニアリング (株)	2	別添	(株) 上中建設	令和1年11月30日 から 令和2年3月8日 まで	6,397,700 円
	建築工事業 / とび・土工工事業	10:00	19000120	和歌山市梶取字新作29番9外1か所	100 日	6,395,751 円						89.86 %
38	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	公共建築課	松江仮設住宅解体撤去工事	4,590,000 円	円	(株) 上中建設 (有) 楠見建材 (株) 中澤工業 中村設備工業 (株) (株) 平成建機 三笠建設 (株) 和永建設工業 (株)	7	別添	三笠建設 (株)	令和1年11月30日 から 令和2年2月27日 まで	4,130,826 円
	その他 (公告等参照)	10:30	19000160	和歌山市松江東4丁目1165番76	90 日	4,130,826 円						90.00 %
39	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	道路管理課	墓ノ谷線舗装修繕工事	14,497,000 円	円	(有) 柴山建設 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設	3	別添	(株) 杖村舗装建設	令和1年11月30日 から 令和2年3月8日 まで	12,762,230 円
	舗装工事業	11:00	19000149	和歌山市直川地内	100 日	12,739,370 円						88.03 %
40	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	道路管理課	野崎64号線舗装修繕工事	11,946,000 円	円	ウェーブ (株) エコス 加建工業 (株) 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設 (株) (株) 杖村舗装建設 中村設備工業 (株) 松浦舗道建設 (株) ライトエンジニアリング (株) (有) 和西建設	15	別添	(株) 杖村舗装建設	令和1年11月30日 から 令和2年3月8日 まで	10,505,385 円
	舗装工事業	11:30	19000150	和歌山市北島地内	100 日	10,505,385 円						87.94 %
41	事後審査型一般競争入札	令和1年11月26日	道路管理課	山口28号線外3路線舗装修繕工事	9,649,000 円	円	永昇建設 (株) (株) エコス 亀井建設工業 (株) (株) 希真産業 (株) 幸輝開発 (株) 関組 (株) 杖村舗装建設 松浦舗道建設 (株) ライトエンジニアリング (株) (有) 和西建設	10	別添	(株) 幸輝開発	令和1年11月30日 から 令和2年3月8日 まで	8,455,290 円
	舗装工事業	13:30	19000148	和歌山市山口西地内から里地内まで	100 日	8,430,000 円						87.63 %
42	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	道路建設課	和歌山市駅前広場整備工事	134,653,000 円	120,760,000 円	(有) 福嶋商会	1	別添	(有) 福嶋商会	令和1年12月5日 から 令和2年12月28日 まで	134,000,000 円
	土木工事業	9:30	19000172	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで	390 日	116,813,522 円						99.52 %

## 令和元年度入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札 参加者 数	工事 概要	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	最低制限価格 又は失格価格 (税抜き)						落札率
43	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	(教) 教育施設課	芦原小学校トイレ改修工事	67,390,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	その他(公告等参照)	10:00	19000117	和歌山市雄松町四丁目25番1	日	60,650,000 円					まで	%
44	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	道路建設課	紀伊149号線七瀬川人道橋下部工事	23,358,000 円	円			別添	入札参加者がなかったため、入札取りやめ	から	円
	土木工事業	10:30	19000177	和歌山市北野地内	150 日	20,380,000 円					まで	%
45	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	(教) 教育施設課	大新小学校トイレ改修工事	42,330,000 円	円	(有) ハザマエンジニアリング	1	別添	(有) ハザマエンジニアリング	令和1年12月5日 から	42,298,000 円
	その他(公告等参照)	11:00	19000175	和歌山市新大工町23番	110 日	38,090,000 円					令和2年3月23日 まで	99.92 %
46	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	道路管理課	紀ノ川大堰管理橋舗装修繕工事	23,167,000 円	円	浅川道路(株) ウェーブ 加建工業(株) 木下建設(株) (株) 里村建設 (有) 柴山建設 (株) 関組 太陽建設(株) (株) 杖村舗装建設 中村設備工業(株) 松浦舗道建設(株) 三笠建設(株) (株) 森上土木 (有) 和西建設	14	別添	太陽建設(株)	令和1年12月5日 から	20,600,305 円
	舗装工事業	11:30	19000179	和歌山市有本地内から園部地内まで	100 日	20,592,165 円					令和2年3月13日 まで	88.92 %
47	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	(教) 教育施設課	西脇中学校部室屋根災害復旧工事	1,650,000 円	円	(有) 西庄西本建設 橋本建設工業 保田建設(株)	3	別添	保田建設(株)	令和1年12月5日 から	1,630,000 円
	建築工事業	13:30	19000099	和歌山市西庄字外浜1063番26	60 日	1,484,736 円					令和2年2月2日 まで	98.79 %
48	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	(教) 教育施設課	宮小学校ガス管改修工事	3,430,000 円	円			別添	入札公告文5の規定により、入札取りやめ	から	円
	管工事業	14:00	19000176	和歌山市秋月字瀬見田500番1	90 日	3,080,000 円					まで	%
49	事後審査型一般競争入札	令和1年11月29日	道路管理課	土入川右岸線舗装修繕工事	3,295,000 円	円	永昇建設(株) (株) 関組 松浦舗道建設(株) (有) 和西建設	4	別添	(株) 関組	令和1年12月5日 から	2,905,000 円
	舗装工事業	14:30	19000151	和歌山市湊1丁目地内から湊3丁目地内まで	100 日	2,885,498 円					令和2年3月13日 まで	88.16 %