
別記様式第６号の２ 

和企下建 第 76 号 

   令和 5年 7月 14 日 

（2023 年） 

 

 

和歌山市 企業局     

   下水道部 下水道建設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和 5年 7月 13 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度 

工 事 (業 務 )番 号 

工 事 ( 業 務 ) 名 

工 事 (業 務 )場 所 

令和5年度 

第23100023号 

北部処理区支線工事その7 

和歌山市松江北2丁目地内 

質 問 事 項 回 答 事 項 

① ウエルポイント工について 

 

 設計図面のウエルポイント設置延長は、合計で

516.9ｍです。それに対して第 47 号内訳書のウエ

ルポイント設置・撤去本数が 178 本です。 

打設ピッチを 2.0ｍと仮定しましたら、258 本と

なり、本数が相違します。御確認願います。 

路線2323-1と路線2323-2-1、 

路線2320-1・2320-2と路線2320-2-1・2320-3-1

が同一路線になる事から、路線2323-1、路線

2320-1・2320-2で、ウエルポイント設置・撤

去を計上しているため、相違はありません。 

 


