
別記様式第６号の２ 

和企下建 第１３１号 

   令和５年 ９月１９日 

（２０２３年） 

 

 

和歌山市 企業局     

   下水道部 下水道建設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年９月１４日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度 

工 事 (業 務 )番 号 

工 事 ( 業 務 ) 名 

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１０００３７号 

松江雨水幹線工事 

和歌山市松江地内から松江東４丁目地内まで 

質 問 事 項  回 答 事 項  

②R2通過立坑施工について 

 

1． 高圧噴射攪拌工施工の際に必要な定置プラン

ト用地は施工箇所付近で借地を考えているの

でしょうか。また借地を考えている場合、ど

こを借りる予定と考えているのでしょうか。

ご教示願います。 

2． ライナープレート及び高圧噴射攪拌工の施工

の際は、通行止め規制での施工と考えて宜し

いでしょうか。また、迂回路と考えられる道

が入り組んでいるため迂回路にも交通誘導警

備員の配置が必要と考えられますがどのよう

にお考えでしょうか。ご教示願います。 

 

 

1. 交差点北西にある市管理用地を借地予定

としております。防災倉庫の用地となるた

め、関係部署と協議が必要となります。 

 

 

2. 見積設計書には迂回時の交通誘導警備員

は含まれておりませんので、見積について

は施工条件明示書のとおり積算してくだ

さい。なお、一部工種によって、通行止め

規制がやむを得ない際は、迂回路等検討

し、配置が必要となった場合、監督職員と

の協議の対象としますが、基本的には、通

行止め規制期間を最小限にし、施工をお願

いします。 

 


